


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง แบบ บก.๐๒
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ : จ้างควบคุมงานปรับปรุงหอพัก ๓ พร้อมก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคาร สวัสดิการ กับหอพัก ๓
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๓	วงเงินงบประมาณที่ได้รับ : ๙,๒๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อย ห้าสิบบาทถ้วน)
๔	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙,๒๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕	ค่าตอบแทนบุคลากร จำนวน ๙,๒๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ด ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ.....๑.....คน
	๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน.....๗.....คน
	๕.๓ ระดับผู้ช่วย.....๘.....คน
๖	ค่าวัสดุอุปกรณ์.....-..... บาท
๗	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี).....-..... บาท
๘	รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
	๘.๑ รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวรงค์ชัย ประธานกรรมการ
	๘.๒ นายวรากร ธรรมวิโรจน์ กรรมการ
	๘.๓ นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ กรรมการ
	๘.๔ นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร กรรมการ
๙	ที่มาของราคากลาง ร้อยละ.....๕.๔๙.....(วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง)

หมายเหตุ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.....๗.....ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวรงค์ชัย)	๒..... กรรมการ (นายวรากร ธรรมวิโรจน์)	๓..... กรรมการ (นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)
๔..... กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)		