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หมวดท่ี 1 

งานท่ัวไป 

ขอกำหนดท่ัวไป 

1. ขอบเขตของงาน 

ใหผูรับจางทำการปรับปรุงอาคารและองคประกอบอ่ืนใดท่ีมีปรากฏในรูปแบบและรายการใหสำเร็จ

สมบูรณภายในเวลาท่ีกำหนดและสามารถใชการไดเปนอยางดีรวมท้ังจะตองจัดหาและดำเนินการสิ่ง

ตอไปนี้   โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 

1.1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพตามท่ีกำหนดในรูปแบบหรือรายการใหเพียงพอแกการ กอสรางอยาง

ตอเนื่อง 

1.2. จัดหาแรงงาน ชางฝมือ และวิศวกรควบคุมงานท่ีมีความชำนาญอยูประจำสำนักงานสนามใหเพียงพอ

แกการ ดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

1.3. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องทุนแรง และสัมภาระอ่ืนใดท่ีจำเปนใหพรอมท่ีจะดำเนินการกอสราง

ไดอยางตอเนื่องจนแลวเสร็จสมบูรณ 

1.4. ดำเนินการทดสอบ วัสดุและอุปกรณตาง ๆ ท่ีจะนำมาใชในการกอสราง ณ สถาบันทดสอบ พรอมท้ัง

รายงานผลตอผูควบคุมการกอสราง 

1.5. เขียนแบบภาพขยายรายละเอียดขณะกอสราง (Shop Drawing) ของอุปกรณหรือสวนของ

สิ่งกอสรางท่ีจะนำมาใชในงานนี้ เพ่ือใหตรงตามความประสงคของผูออกแบบ 

1.6. เตรียมการในการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องทุนแรง และอุปกรณตาง ๆ ใหทันตอการใชงาน 

1.7. ทำความสะอาดอาคาร สถานท่ีกอสรางการขจัดและขนยายสิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใชอันไมพึง

ประสงคออกนอกบริเวณกอสรางหรือนำไปไวยังสถานท่ี ๆ ผูวาจางกำหนด 

1.8. ดำเนินการปองกันความเสียหาย และอุบัติเหตุอันอาจเกิดข้ึนในระหวางการกอสราง ตลอดจนการค้ำ

ประกันผลงานและการประกันภัยตามความจำเปน 

2. คำจำกัดความ 

2.1. ผูออกแบบ หมายถึง สถาปนิก วิศวกร หรือเจาหนาท่ี ผู ไดรับมอบหมายใหทำการออกแบบ 

สิ่งกอสรางนี้ จากเจาของงานหรือผูวาจาง 

2.2. ผูควบคุมการกอสราง หมายถึง สถาปนิก วิศวกร ผูไดรับมอบหมายใหทำการควบคุมการกอสรางจาก

เจาของงานหรือผูวาจาง 

2.3. คณะกรรมการตรวจการจาง หมายถึง คณะบุคคลผูไดรับแตงตั้งจากผูวาจางใหทำการตรวจการจาง

งานกอสรางนี้เพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขแหงสัญญาจางกอสราง 
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2.4. แบบกอสรางหรือแบบรูปหรอืแบบ หมายถึง แบบและรายการประกอบอันเปนสวนหนึ่งของสัญญาให

ถือเปนแบบหลัก 

2.5. ภาพขยายรายละเอียดขณะกอสราง (Shop Drawing) หมายถึง แบบท่ีผูรับจาง เขียนข้ึนเพ่ือแสดง

รายละเอียดขณะกอสราง ใหถือเปนแบบกอสราง 

2.6. ภาพแสดงการติดตั้งจริง (As Built Drawing) หมายถึง แบบท่ีผูรับจางเขียนข้ึนเพ่ือแสดงการติดตั้ง

และทิศทางจริงใหถือเปนงานท่ีจะตองสงมอบในการตรวจรับงานงวดสุดทาย 

2.7. วัสดุตัวอยาง หมายถึง วัสดุ หรืออุปกรณท่ียื่นแสดงเปนตัวอยางตอผูควบคุมการกอสราง 

2.8. สถาบันทดสอบ หมายถึง สถาบันท่ีผูวาจางยอบรับใหนำวัสดุท่ีใชในการกอสรางไปทดสอบ 

3. การเตรียมงาน 

3.1. ผูรับจางตองปฏิบัติ และรับผิดชอบในการทำงานใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน และรวมท้ังระเบียบ

ขอบังคับตาง ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานกอสรางครั้งนี้ เปนไปอยางเรียบรอยและถูกตองตามกฎหมาย 

3.2. ผูรับจางควรประกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดข้ึนตอทรัพยสิน สวัสดิภาพของคนงาน และบุคคลอ่ืน อัน

สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานกอสราง หากมีขอเสียหายเกิดข้ึนผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ และ

เปนผูชดใชคาเสียหายท้ังสิ้น 

3.3. ผูรับจางจะตองจัดหาคนงาน หรือชางฝมือท่ีมีความรูความสามารถความชำนาญมีฝมือดีมา

ดำเนินงานนั้นโดยเฉพาะ และตองจัดหามาใหเพียงพอเพ่ือใหดำเนินการไดทันเวลา ถาคณะกรรมการ

ตรวจการจางเห็นวาคนงานหรือชางคนใดของผูรับจางไมเขาใจงานดี ประพฤติตนไมเหมาะสมฝมือไม

ดีหรือทำงานหยาบ สะเพรา คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมการกอสรางมีอำนาจขอให

เปลี่ยนคนงานหรือชางคนนั้นได และผูรับจางจะตอง จัดหาคนใหมมาแทนโดยเร็ว สวนการแกไขหรือ

เวลาท่ีเสียไปเพราะการนี้ ผูรับจางจะถือ เปนขออางสำหรับเรียกรองคาเสียหาย หรือขยายเวลาแลว

เสร็จออกไปอีกไมได 

3.4. วัสดุกอสรางท่ีระบุชื่อ โดยเฉพาะเจาะจงไวในแบบรูปหรือรายการกอสรางมาตรฐานให หมายความ

รวมถึงวัสดุท่ีมีคุณภาพเทียบเทาดวย ถาวัสดุกอสรางมีกำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ก็

ใหใชตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้น 

3.5. ในกรณีท่ีผูรับจาง มีความจำเปนท่ีจะใชวัสดุท่ีมีคุณภาพเทียบเทาใหผูรับจางจัดทำรายละเอียด แสดง

คุณภาพเทียบเทาราคาและความจำเปนในการใชวัสดุนั้นใหชัดเจนเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง

ผานผูควบคุมการกอสรางพิจารณาอนุมัติใหใชกอนจะจัดซ้ือวัสดุมาใชแทนผูวาจางมีสิทธิท่ีจะไม

อนุมัติใหใชวัสดุท่ีมีคุณภาพเทียบเทานั้น 

3.6. เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ท่ีนำมาใชในการกอสรางจะตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้
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1) เหมาะกับประเภทของงาน 

2) ประสิทธิภาพในการใชงานสูง 

3) มีจำนวนมากพอท่ีจะใชทำงานไดสะดวก และเรียบรอย 

3.7. การโยกยายสิ่งกีดขวางและการรื้อถอนอาคารเดิม ผูรับจางจะตองเปนผูดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิม

ทุกหลัง และบรรดาสิ่งกีดขวางตาง ๆ ท่ีมีอยูในและโดยรอบบริเวณกอสราง เชน ไฟฟา ประปา 

โทรศัพท ฯลฯ ตามขอบเขตของสัญญานี้ นอกจากจะระบุเปนอยางอ่ืน และเปนหนาท่ีของผูรับจาง 

จะตองจัดการ ติดตอกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานนั้น ๆ ใหทำการโยกยาย หรือ แกไขใหเรียบรอย

กอนลงมือทำการกอสรางคาใชจายตาง ๆ ในการโยกยาย รื้อถอน เปนของผูรับจางท้ังสิ้น 

3.8. การทำความสะอาดบริเวณ ผูรับจางจะตองทำการเคลียรบริเวณกอสรางใหปราศจากตนหญา หรือสิ่ง

กีดขวางอ่ืน ๆ เพ่ือใหพรอมสำหรับการทำงานตอไป เฉพาะตนไมท่ีกีดขวาง การกอสรางเทานั้น แต

หามตัดหรือทำลายตนไมหรือพุมไม ท่ีมิไดอยูในบริเวณกอสรางนอกจากจะไดรับอนุมัติเปนลาย

ลักษณอักษร ผูควบคุมงานกอสราง และตองเตรียมการปองกันความเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนกับตนไม

เหลานั้นอันเนื่องจากการขนสงวัสดุกอสราง และอ่ืน ๆ ตนไมหรือหญา ท่ีตัดแลวจะตองนำไปท้ิงหรือ

เผา ดินสวนเกินจะตองนำออกไปนอกบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 

3.9. ระดับ ใหถือระดับท่ีระบุไวในแบบ 

3.10. การวางผัง ผูรับจางจัดการวางผัง ในสถานท่ีกอสรางใหถูกตองตามแบบแปลน และแจงใหวิศวกร 

ทราบเพ่ือทำการตรวจสอบ และลงความเห็นวาถูกตองเสียกอนจึงจะลงมือทำงานในข้ันตอไป และ

หากมีการทำงานใด ๆ ท่ีอาจทำใหผังคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได เชนการตอกเข็ม ผูรับจางจะตอง

ทำการตรวจสอบระยะตาง ๆ ในผังใหถูกตองอยูเสมอ 
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หมวดท่ี 2 

งานดิน 

2. งานดิน 

2.1. ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดนี้รวมถึงการ ขุดดิน ถมดิน บดอัด เคลื่อนยาย และดำเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

งานดินเพ่ือใหเปนไปตามท่ีระบุในแบบ 

2.1.1. การขุดดินจะตองขุดใหตรงตามตำแหนง และไดความลึกตามท่ีแสดงในแบบกอสราง และคา

ระดับเฉลี่ยตองไมต่ำกวาท่ีระบุไวในแบบ โดยผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณ วิธีการขุดและวิธี

ปองกันการกระทบกระเทือน หรือผลเสียหาย อันอาจจะเกิดข้ึนแกอาคารสิ่งปลูกสราง หรือ

ทรัพยสินใด ๆ ภายในหรือขางเคียงสถานท่ีกอสราง และหากเกิดผลเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนผูรับ

จางจะตองรับผิดชอบในทุกกรณี 

2.1.2. วัสดุถมใหใชวัสดุตามท่ีระบุไวในแบบ ในกรณีท่ีไมไดระบุไวในแบบใหใชดินถม วัสดุถมจะตอง

ปราศจากอินทรียวัตถุหรือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะทำใหความแนนของวัสดุถมลดลงได 

2.1.3. บริเวณท่ีจะถมตองปราศจากน้ำ อินทรียวัตถุ หรือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีอาจทำใหความแนนของวัสดุ

ถมลดลงไดในกรณีบริเวณท่ีจะถมมีตอไมใหขุดออกท้ังหมด 

2.1.4. การถมดิน ใหถมถึงระดับท่ีระบุไวในแบบและเลยตัวอาคารออกไปโดยรอบ ระยะโดยรอบใหดู

ในรายละเอียดแบบถมดิน 

2.1.5. การถมดินจะตองทำเปนชั้น ๆ โดยวัสดุถมแตละชั้นกอนบดอัดหนาไมเกิน 15 เซนติเมตร และ

มีความชื้นพอเหมาะท่ีใหความแนนสูงสุด (Optimum Moisture content) โดยบดอัดใหมีความแนน

ประมาณ 90 % Modified Proctor Density 

1) มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงวัสดุถมคันทาง (Embankment : Material) 

2) วัสดุถมคันทาง (Embankment Material) หมายถึง วัสดุท่ีไดจากบอยืมขางทาง ถนน

เดิม หรือท่ีอ่ืน ๆ แลวนำมาใชกอสรางคันทาง 

3) มาตรฐานอางถึง 

ก. มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.2203-57: มาตราฐานการทดสอบ

เพ่ือหาคา ซี.บี.อาร.(C.B.R.) 

ข. มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.2208-54 : มาตราฐานการทดสอบ

หาขนาดเม็ดของวัสดุ (Sieve Analysis) 

4) คุณสมบัติ 

วัสดุถมคันทางประเภทวัสดุดินท่ัวไป (Soil) 
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ก. เปนวัสดุท่ีปราศจากรากไมใบไมหรือวัสดุอินทรีย ซ่ึงเปนสารผุพังปนอยูอัน

อาจจะทำใหเกิดการยุบตัวเสียหายในอนาคต 

ข. มีคา ซี.บี.อาร. จากจากหองทดลอง (Lab C.B.R.)ไมนอยกวารอยละ 4 ท่ีรอย

ละ 95 ของคาความหนาแนนแหงสูงสุดแบบมาตราฐาน (Standard Proctor 

Density) ตาม มยผ. 2203-57 : มาตรฐานการทดสอบเพ่ือหาคา ซี.บี.อาร 

(C.B.R) หรือไมนอยกวาท่ีกำหนดไวในแบบกอสราง 

ค. มีคาการพองตัว (Swelling)ไมมากกวารอยละ 4 ตาม มยผ.2203-57 : 

มาตรฐานการทดสอบเพ่ือหาคา  

- บดอัดความหนาชั้นละไมเกิน 15 ซม. 

- บดอัดแนน 95% STANDARD PROCTOR DENSITY 

ง. การถมท่ี : ใหผูรับจางทำการถมหลุม  บอตาง ๆ ในบริเวณกอสราง และหากมี

รากไมท้ังหมดกอนทำการกอสราง 

จ. การถมดินกลับและการบดอัดแนน 

สวนท่ีอยูใตโครงสรางอาคารซ่ึงติดตอกันท้ังหมด จะตองถมทรายใหแนน

กอนท่ีจะทำการกอสรางตอไป  ทรายท่ีถมตองสะอาดปราศจากกอนกรวด  

การถมกลับรอบ ๆ  ฐานรากหรือสิ่งกอสรางใตดิน  จะตองถมพรอมอัดเปนชั้น 

ๆ ไมอนุญาตใหถมสวนใดสวนหนึ่งกอน นอกจากจะไดรับอนุมัติเปนลาย

ลักษณอักษร  ท้ังนี้เพ่ือปองกันอันตรายตอเข็มหรือโครงสรางนั้น 

การถมดินและการบดอัดแนนบริเวณท่ีจะถมดิน  ตองตกแตงใหเรียบรอย การ

ถมตองทำเปนชั้น ๆ ชั้นละประมาณ  15 ซม. แตละชั้นแลวใชเครื่องอัด

กระทุง  (ชนิดหนึ่งชนิดใดก็ไดตามความเหมาะสม)  จนไดระดับท่ีตองการแต

ละชั้นจะตองไดรับการบดอัดใหได 95% STANDARD PROCTOR DENSITY 

และจะตองมีการตรวจสอบตามความตองการของผูวาจางไมไดความแนน

ตามท่ีกำหนด  ผูรับจางจะตองทำการบดอัดสวนนั้น ๆ ใหม ดวยคาใชจายของ

ผูรับจางเอง 

การถมดินถาเกิดมีการหดตัวหรือยุบตัวเกิดข้ึนภายหลังใหถือวาผูรับจาง

จะตองชดใช หรือซอมแซมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

5) การปรับปรุงบริเวณ 

ก. การทำความสะอาดบริเวณและการเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง 

กอนลงมือทำการกอสราง ผูรับจางจะตองทำการเคลียรบริเวณกอสรางให 
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ปราศจากตนหญาหรือสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ เพ่ือใหพรอมสำหรับการทำงานตอไป  เฉพาะตนไมท่ีกีด

ขวางการกอสรางเทานั้น  แตหามตัดหรือทำลายตนไมหรือพุมไมท่ีมิไดอยูบริเวณกอสราง นอกจาก

จะไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจางหรือสถาปนิกแลว และจะตองเตรียมการปองกัน

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับตนไมเหลานั้น อันเนื่องจากการขนสงวัสดุกอสรางและอ่ืน ๆ ตนไม

หรือหญาท่ีตัดแลวจะตองนำไปท้ิงหรือฝงดินสวนเกินจะตองนำออกไปนอกบริเวณกอสรางให

เรียบรอย 

2.1.6. การถมรับพ้ืนคอนกรีต ชั้นบนสุดจะตองใชทรายและอัดแนน หนาไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 

2.2. งานดินสำหรับกอสรางฐานราก 

2.2.1. การขุดหลุมฐานราก ใหขุดกวางกวาขนาดของตัวฐานรากจนสามารถต้ัง และถอดแบบได

โดยสะดวก 

2.2.2. เม่ือขุดถึงระดับตามท่ีกำหนดในแบบกอสรางแลวใหแจงผูควบคุมการกอสรางทราบเพ่ือตรวจ

ระดับ และความแนนของดินกนหลุมสำหรับฐานรากท่ีไมมีเสาเข็มหรือตำแหนง และความ

เรียบรอยของเสาเข็มสำหรับฐานรากท่ีมีเสาเข็มรองรับ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการแกไข

หากทางเสาเข็มชำรุด และเคลื่อนตัวจากสาเหตุของการขุดดิน 

2.2.3. ในกรณีท่ีมีฐานรากแผ เม่ือขุดดินถึงระดับตามท่ีกำหนดในแบบกอสรางแลวใหแจงผูควบคุม 

การกอสรางตรวจสอบแลวพบวามีบริเวณใดไมปลอดภัยท่ีจะใชรับน้ำหนักฐานรากผูรับจาง 

จะตองทำการแกไขตามคำแนะนำของผูควบคุมการกอสรางหรือวิศวกรผูออกแบบโดยเครงครัด 

2.2.4. ผูรับจางจะตองปองกันหลุมท้ังหมดใหปราศจากน้ำขังอันเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม โดยการใช

เครื่องสูบน้ำหรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

2.2.5. การกลบดินฐานรากใหทำตามขอ 2.1.5 ของงานดินท่ัวไป และใหกระทำภายหลังหลอ

คอนกรีตฐานรากแลวไมนอยกวา 3 วัน กอนการกลบดินฐานรากทุกครั้งผูรับจางจะตองแจงใหผู

ควบคุมงานกอสรางตรวจสอบ และอนุญาตเสียกอน 

2.3. งานปรับเกล่ียดิน 

2.3.1. การปรับเกลี่ยดินท่ัวไปใหถางปา ขุดตอ กำจัดวัชพืชผิวดินใหหมด แลวจึงทำการปรับเกลี่ยให

เรียบ 

2.3.2. หากพ้ืนท่ีท่ีปรับเกลี่ยถูกกำหนดใหเปนบริเวณพ้ืนท่ีปลูกหญา หรือพันธไมใด ๆ ผูรับจาง

จะตองถมหนาดินท่ีไมมีวัชพืชหนาไมนอยกวา 15 เซนติเมตร หรือตามท่ีระบุในการกอสรางแลว

เกลี่ยใหเรียบอีกครั้ง 
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2.3.3. หากพ้ืนท่ีท่ีปรับเกลี่ยถูกกำหนดใหเปนพ้ืนท่ีปลูกสรางอาคาร จะตองทำการลอกหนาดินดวย 

และหากมีการขุดดินถมดินใหดำเนินการตามรายละเอียดในหัวขอ 2.1.1 
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หมวดท่ี 3 

งานเสาเข็ม 

3. งานเสาเข็ม 

3.1. ขอบเขตของงาน 

ผูรับจางจะตองจัดหาคนงานท่ีมีประสบการณ และเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการทำเสาเข็ม I 

เพ่ือใหงานทำเสาเข็ม I ในโครงการนี้มีความสมบูรณ เรียบรอยสิ่งขีดกวางท่ีพบในระหวางการทำงาน

เสาเข็ม ผูรับจางจะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบ และตองจัดการแกไขตามคำแนะนำของผูควบคุม

งาน หรือของวิศวกร โดยไมคิดเงินเพ่ิม 

3.2. ชนิดและขนาดและการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม 

งานเสาเข็ม I มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 220 มม.รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไดตนละไมนอย

กวา 25 ตัน/ตน อนึ่งหากไมระบุเปนอยางอ่ืนเสาเข็ม I ทุกขนาดใหเสริมเหล็กยืนมีปริมาณไมนอย

กวารอยละ 0.5 ของพ้ืนท่ีหนาตัดของเสาเข็ม และใสเหล็กปลอกตามขอกำหนดของมาตรฐาน ว.ส.ท.

สำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

      3.3 การทดสอบเสาเข็ม  

1) จะตองทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มดวยวิธี DYNAMIC PILE LOAD TEST จำนวน 

3 ตน เพ่ือตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกประลัยใหไดไมนอยกวา 2 เทาของกำลังรับน้ำหนักบรรทุก

ปลอกภัยท่ีกำหนดไวในขอท่ี 2 หมวดนี้ 

2) ตำแหนงเสาเข็มท่ีจะทำการทดสอบ จะกำหนดโดยผูควบคุมงานหรือวิศวกรภายหลัง ท้ังนี้ผูรับจาง

จะตองเสนอวิธีการทดสอบ และข้ันตอนการทดสอบเพ่ือขออนุมัติจากผูควบคุมงานกอน จึงจะสามารถ

ทำการทดสอบเสาเข็มได 

3) จะตองทำการทดสอบความสมบูรณของเสาเข็ม ดวยวิธี SEISMIC TEST จำนวน 100% ของจำนวน

เสาเข็มท้ังหมด 

4) ในกรณีท่ีเสาเข็ม I ไมสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามท่ีระบุไวได ผูรับจางจะตองจัดหาเสาเข็มขนาด

ใหญข้ึน หรือยาวข้ึน หรือเพ่ิมจำนวนเสาเข็ม หรืออาจเลือกใชเสาเข็มชนิดอ่ืนแทน เพ่ือใหไดเสาเข็มท่ี

สามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามตองการ ท้ังวิธีการแกไขดังกลาว จะตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกร

ผูออกแบบกอน จึงจะสามารถดำเนินการได โดยผูรับจางจะคิดคาใชจายเพ่ิมอีกไมไดรวมท้ังจะนำมาใช

เปนสาเหตุในการขอขยายเวลาการกอสรางไมได 

 

 

 



                   ขอกำหนดทั่วไปงานวิศวกรรมโครงสราง 
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หมวดท่ี 4 

งานคอนกรีต 

4. งานคอนกรีต 

4.1. ขอบเขตของงาน 

หัวขอนี้ครอบคลุมถึงการจัดหาวัสดุท่ีมีคุณภาพสำหรับผสมคอนกรีต การผสมคอนกรีต การ

เทคอนกรีตการบมคอนกรีต รวมท้ังจัดหาเครื่องมือสำหรับ การผสม การเท และการทดสอบ

คอนกรีตคอนกรีต ในหัวขอนี้ หมายถึง คอนกรีตสำหรับโครงสรางท่ัวไปนอกจากรายการ ประกอบ 

แบบเฉพาะท่ีระบุเปนอยางอ่ืน 

4.2. วัสดุ 

4.2.1. ปูนซีเมนต 

1) ปูนซีเมนตท่ีใชในการกอสรางท้ังหมดใหใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 15 เลม 1 ถาแบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะไมได

กำหนดวาใชปูนซีเมนตประเภทใด ใหถือวาเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทท่ีหนึ่ง 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.15 เลม 1 เชนปูนซีเมนตตราชางของ

บริษัท ปูนซีเมนตไทย จำกัด ปูนซีเมนตตราพญานาคสีเขียว ของ บริษัท ชลประทาน

ซีเมนต จำกัด หรือ ปูนซีเมนตตรา เพชร ของบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด 

2) ถาจะใชปูนซีเมนตชนิดแข็งตัวเร็วในงานกอสรางโครงสรางจะตองไดรับอนุมัติ จากผู

ควบคุมงานกอน 

3) ปูนซีเมนตตองบรรจุถุงเรียบรอย หรือ เปนปูนซีเมนตท่ีเก็บในภาชนะบรรจุของ

บริษัทผูผลิต 

4) ปูนซีเมนตบรรจุถุง จะตองเก็บไวบนท่ียกพ้ืนสูงกวาพ้ืนดินอยางนอย 30 เซนติเมตร ใน

โรงท่ีมีหลังคาคลุม มีฝาก้ันกันฝนไดดี 

5) หามใชปูนซีเมนตเสื่อมคุณภาพโดยความชื้น แข็งตัวจับกันเปนกอนแลว หรือโดยเหตุ

อ่ืน ๆ 

6) หามใชปูนซีเมนตตางประเภทผสมคอนกรีตปนกัน หรือเทติดตอกันในขณะท่ีสวนท่ีเท

ไวกอน ซ่ึงใชปูนซีเมนตตางประเภทกันยังไมแข็งตัว 

4.2.2. ทราย 

ทรายท่ีใชผสมคอนกรีตตองเปนทรายน้ำจืดท่ีหยาบ คม แข็งแกรง และสะอาด 

ปราศจากสิ่งอ่ืนเจือปนเชน เปลือกหอย ดิน เถาถานและสารอินทรียตาง ๆ 

 



                   ขอกำหนดทั่วไปงานวิศวกรรมโครงสราง 
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4.2.3. หินหรือกรวด 

1) หินหรือกรวดท่ีใชตองแข็งแกรง เหนียวไมผุ และปราศจากวัสดุอ่ืนเจือปน 

2) หินหรือกรวดตองมีหลายขนาดผสมกัน และตองมีสวนขนาดคละ ตรงตามเกณฑ

กำหนดของASTM ท่ีเหมาะสม 

4.2.4. น้ำ 

1) น้ำท่ีใชผสมคอนกรีตตองเปนน้ำจืดท่ีใชดื่มได ปราศจากน้ำมัน กรด ดาง เกลือ และ

สารอินทรียตาง ๆ 

2) ถาจำเปนตองใชน้ำท่ีขุนมาผสมคอนกรีตแลว จะตองทำน้ำใหใสกอนจึงจะนำมาใชได

โดยปฏิบัติดังนี้ ใหใชปูนซีเมนต 1 ลิตร ตอ น้ำขุน 800 ลิตร ผสมท้ิงไวประมาณ 5 

นาที หรือจนตกตะกอนนอนกนหมดแลว จึงตักเอาน้ำใสมาใชได 

4.2.5. สารผสมเพ่ิม 

การใชสารผสมเพ่ิมทุกชนิดในคอนกรีต จะตองไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษร

จากวิศวกรผูควบคุมงานเสียกอน 

4.3. การจัดปฏิภาคสวนผสม 

ผูรับจางจะตองเปนผูทดลองทำสวนผสมข้ึนเอง โดยรวมปรึกษากับ วิศวกร

ผูออกแบบ หรือวิศวกร ผูวาจางถึงสวนผสมท่ีเหมาะแกคุณภาพของวัสดุเปนคราว ๆ ไป การ

ทดลองหาสวนผสมจะตองทำลวงหนากอนใชงานคอนกรีตจริง ๆ ในระยะเวลาอันสมควรและ

จะตองแจงถึงอัตราสวนท่ีผานการทดลอง และตัดสินใจใชใหผูวาจางทราบกอน อยางไรก็ดี

ความรับผิดชอบในเรื่องกำลังคอนกรีตยังเปนของผูรับจาง 

4.4. การผสมคอนกรีต 

4.4.1. คอนกรีตผสมเสร็จ วิธีการผสม และการขนสงคอนกรีตผสมเสร็จใหปฏิบัติตาม บทกำหนด 

สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ (ASTM C94) 

4.4.2. การผสมดวยเครื่อง ณ สถานท่ีกอสราง 

1) การผสมคอนกรีตตองใชเครื่องผสมชนิดซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรแลว ท่ีเครื่อง

ผสมจะตองมีแผนปายแสดงความจุและจำนวนรอบตอนาทีท่ีเหมาะสม และผูรับจาง

จะตองปฏิบัติตาม ขอแนะนำเหลานี้ทุกประการ เครื่องผสมจะตองสามารถผสมมวล

รวม ซีเมนตและน้ำใหเขากันโดยท่ัวถึงภายในเวลาท่ีกำหนดและตองสามารถปลอย

คอนกรีตออกไดโดยไมเกิดการแยกแยะ 

2) ในการบรรจุวัสดุผสมเขาเครื่อง จะตองบรรจุน้ำสวนหนึ่งเขาเครื่องกอนซีเมนตและมวล

รวมแลวคอย ๆ เติมน้ำสวนท่ีเหลือเม่ือผสมไปแลวประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาผสมท่ี



                   ขอกำหนดทั่วไปงานวิศวกรรมโครงสราง 
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กำหนด จะตองมีท่ีควบคุมมิใหปลอยคอนกรีตกอนจะถึงเวลาท่ีกำหนดและจะตอง

สามารถปลอยคอนกรีตออกใหหมดกอนท่ีจะบรรจุวัสดุใหม เวลาท่ีใชในการผสม

คอนกรีตซ่ึงมีปริมาณตั้งแต 1 ลูกบาศกเมตร ลงมาจะตองไมนอยกวา 2 นาที และให

เพ่ิมอีก 20 วินาที สำหรับทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตรหรือสวนของลูกบาศกเมตรท่ีเพ่ิมข้ึน 

4.5. การผสมตอ 

4.5.1. ใหผสมคอนกรีตเฉพาะเทาท่ีตองการใชเทานั้น หามนำคอนกรีตท่ีกอตัวแลวมาผสมตอเปนอัน

ขาดแตใหท้ิงไป 

4.5.2. หามมิใหเติมน้ำเพ่ือเพ่ิมคาการยุบตัวเปนอันขาด การเติมน้ำจะกระทำได ณ สถานท่ีกอสราง 

หรือท่ีโรงผสมคอนกรีตกลาง โดยความเห็นชอบของวิศวกรเทานั้น แตไมวาในกรณีใดจะเติมน้ำ

ในระหวางการขนสงไมได 

4.6. การเทคอนกรีต 

4.6.1. ผูรับจางจะตองตรวจดูแบบหลอวาม่ันคงแข็งแรงและถูกตองตามแบบรายละเอียด มีการฝง

ปลอด ไส สมอท่ีจำเปนสำหรับทำงานตอไปภายหลังหรือจัดวางแผนก้ันน้ำ ทอประปา ทอรอย

สายไฟ และสิ่งท่ีจะตองฝงอ่ืน ๆ ถูกตองตามตำแหนงรวมท้ังไดทำความสะอาดใหปราศจากเศษ

วัสดุท่ีอยูในแบบท่ีจะเท อุดรอยรั่วตาง ๆเพ่ือมิใหน้ำปูนหนีออกได เม่ือตรวจสอบเรียบรอยตอง

แจงใหผูควบคุมงานทราบ เพ่ือการตรวจสอบและอนุมัติในการเทคอนกรตี 

4.6.2. วิธีการขนสง การลำเลียงและการเทคอนกรีต จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน

กอน เพ่ือปองกันมิใหเกิดการแยกแยะ 

4.6.3. รอยตอในการกอสรางจะตองเลือกกำหนดในตำแหนงท่ีจะไมทำใหโครงสรางเสียความ

แข็งแรงไปสำหรับรอยตอในพ้ืนใหอยูชวงกลางของชองแผนพ้ืนคาน หรือคานซอยหากคานซอย

ติดกับคานตรงจุดนั้นพอดีในกรณีเชนนี้ใหรนรอยตอในคานออกไปอีกเปนระยะทางสองเทาของ

ความกวางของคาน และบริเวณรอยตอดังกลาวจะตองออกแบบใหการถายแรงเฉือนและแรงอ่ืน 

ๆ เปนไปไดโดยสมบูรณ 

4.6.4. ผิวคอนกรีตตรงรอยตอ จะตองสะอาดและกำจัดฝาน้ำปูนออกใหหมด และตองพรมน้ำให

เปยกท่ัวราดดวยน้ำปูนซิเมนต ขน ๆ กอนท่ีจะเทคอนกรีตทับรอยตอนั้น 

4.6.5. คอนกรีตท่ีผสมแลวตองรีบนำไปเทลงในแบบโดยเร็วกอนท่ีคอนกรีตนั้นจะแข็งตัว (ไมควรเกิน 

30 นาที)และตองระมัดระวังมิใหเหล็กเสริมเคลื่อนหรือเปลี่ยนตำแหนงไปจากเดิม 

4.6.6. การเทคอนกรีตจะตองกระทำตอเนื่องกันตลอดท้ังพ้ืนท่ี หามมิใหเทคอนกรีตตอกับคอนกรีต 

ซ่ึงเทไวแลวเกิน 30 นาทีแตจะตองท้ิงไวประมาณ 20 ชั่วโมง จึงจะเทตอได 

4.6.7. หามนำคอนกรีตท่ีแข็งตัวบางและบางสวนหรือแข็งตัวท้ังหมด หรือท่ีมีวัสดุแปลกปลอมมาเท

ปะปนกันเปนอันขาด 



                   ขอกำหนดทั่วไปงานวิศวกรรมโครงสราง 
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4.6.8. เม่ือเทคอนกรีตลงในแบบหลอแลว จะตองทำคอนกรีตนั้นใหแนนภายในเวลา 30 นาที 

นับตั้งแตปลอยคอนกรีตออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษสำหรับการนี้

โดยเฉพาะหรือมีเครื่องติดรถซ่ึงจะกวนอยูตลอดเวลา ในกรณีเชนนั้น ใหเพ่ิมเวลาไดเปน 2 

ชั่วโมง นับตั้งแตบรรจุซีเมนตเขาเครื่องผสม 

4.6.9. จะตองเทคอนกรีตใหใกลจุดหมายปลายทางมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิด

การแยกแยะอันเนื่องจากการโยกยายและการไหลตัวของคอนกรีต ตองระวังอยาใชวิธีท่ีจะทำให

คอนกรีตเกินการแยกแยะ และหามปลอยคอนกรีตเขาท่ีจากระยะสูงเกินกวา 2 เมตร นอกจาก

จะไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

4.6.10. ในกรณีท่ีใชคอนกรีตเปลือยโดยมีมอรตาเปนผิว จะตองใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม ดัน

หินใหออกจากขางแบบ เพ่ือใหมอรตาออกมาอยูท่ีผิวใหเต็มโดยไมเปนโพรงเม่ือถอดแบบ การ

ทำใหคอนกรีตแนนใหใชวิธีสั่นดวยเครื่อง หรือกระทุงเพ่ือใหคอนกรีตหุมเหล็กเสริมหรีอสิ่งท่ีฝง

จนท่ัว และเขาไปอัดตามมุมตาง ๆ จนเต็มโดยขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะหินอันจะทำให

คอนกรีตเปนโพรง เปนหลุมบอหรือเกิดระนาบท่ีไมแข็งแรงออกใหหมดสิ้น เครื่องสั่นจะตองมี

ความถ่ีอยางนอย 7000 รอบตอนาที และผูใชงานจะตองมีความชำนาญเพียงพอ หามมิใหทำ

การสั่นคอนกรีตเกินขนาด และใชเครื่องสั่นเปนตัวเขยื่อนคอนกรีตใหเคลื่อนท่ี จากตำแหนงหนึ่ง

ไปยังอีกตำแหนงหนึ่ง ภายในแบบหลอเปนอันขาด ใหจุมและถอนเครื่องสั่น ลงตรง ๆ ท่ีหลาย 

ๆ จุดหางกันประมาณ 50เซนติเมตร ในการจุมแตละครั้งจะตองท้ิงระยะเวลาใหเพียงพอท่ีจะทำ

ใหคอนกรีตแนนตัวแตตองไมเกินไปจนเปนเหตุใหคอนกรีตเกิดการแยกแยะโดยปกติจุด ๆ หนึ่ง

ควรจุมอยูระหวาง 5 ถึง 15 วินาทีในกรณีท่ีหนาตัด ของคอนกรีตบางเกินไปจนไมอาจแหย

เครื่องสั่นลงไปไดก็ใหเครื่องสั่นนั้นแนบกับขางแบบ หรือใชวิธีอ่ืนท่ีไดรับการเห็นชอบแลว 

สำหรับองคอาคารสูง ๆ และหนาตัดกวาง เชน เสาขนาดใหญควรใชเครื่องสั่นชนิดเกาะติดกับ

ขางแบบแตท้ังนี้แบบหลอตองแข็งแรงพอท่ีจะสามารถรับความสั่นได โดยไมทำใหรูปรางของ

องคอาคารผิดไปจากท่ีกำหนด จะตองมีเครื่องสั่นเครื่องสั่นคอนกรีตสำรองอยางนอยหนึ่งเครื่อง

ประจำ ณ สถานท่ีกอสรางเสมอในขณะเทคอนกรีต 

4.6.11. การเทคอนกรีตโดยใชปมคอนกรีตจะตองไดรับอนุมัติจากวิศวกรกอน 

 

4.7. การซอมผิวท่ีชำรุด 

4.7.1. หามปะซอมรูรอยเหล็กยึดและเนื้อท่ีชำรุดท้ังหมด กอนท่ีวิศวกรหรือผูแทนผูวาจางจะได

ตรวจสอบแลว 

4.7.2. สำหรับคอนกรีตท่ีเปนรูพรุนเล็ก ๆ และชำรุดเล็กนอย หากวิศวกรลงความเห็นวาพอท่ีจะ

ซอมแซมใหดีไดจะตองสกัดคอนกรีตท่ีชำรุดออกใหหมดจนถึงคอนกรีตดี เพ่ือปองกันมิใหน้ำใน



                   ขอกำหนดทั่วไปงานวิศวกรรมโครงสราง 
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มอรตา ท่ีจะปะซอมนั้นถูกดูดซึมไปจะตองทำคอนกรีตบริเวณท่ีจะปะซอมและเนื้อท่ีบริเวณ

โดยรอบเปนออกมาอยางนอย 15เซนติเมตร มอรตาท่ีใชเปนตัวประสานจะตองประกอบดวย

สวนผสมของซีเมนต 1 สวน ตอ ทรายละเอียดซ่ึงผานตะแกรงเบอร 30 1 สวนใหละเลงมอรตา

นี้ท่ัวพ้ืนท่ีผิว 

4.7.3. สวนผสมสำหรับใชอุดใหประกอบดวยซีเมนต 1 สวนตอทรายท่ีใชผสมคอนกรีต 2 1/2 สวน

โดยปริมาตรชื้น และหลวมสำหรับคอนกรีตเปลี่ยนภายนอกใหผสมซีเมนตขาวเขากับซีเมนต

ธรรมดาบางเพ่ือใหสวนผสมท่ีปะซอมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีตขางเคียง ท้ังนี้ โดยใชวิธี

ทดลองหาสวนผสมเอาเอง 

4.7.4. ใหจำกัดปริมาณของน้ำพอดีเทาท่ีจำเปนในการยกยายหรือการปะซอมเทานั้น 

4.7.5. หลังจากท่ีน้ำซ่ึงคางบนผิวไดระเหยออกจากพ้ืนท่ีท่ีจะปะซอมหมดแลว ใหละเลงชั้นยึดหนวง

ลงบนผิวนั้นใหท่ัว เม่ือชั้นยึดหนวงนี้เริ่มเสียน้ำ ใหฉาบมอรตาท่ีใชปะซอมทันท่ีใหอัดมอรตาให

แนนโดยท่ัวถึง และปาดออกใหเนื้อนูนกวาคอนกรีตโดยรอบเล็กนอย และจะตองท้ิงไวเฉย ๆ 

อยางนอย 1 ชั่วโมง เพ่ือใหเกิดการหดตัวข้ันตนกอนท่ีจะตกแตงข้ันสุดทาย บริเวณท่ีปะซอม

แลวใหรักษาใหชื้นอยางนอย 7 วัน สำหรับผิวคอนกรีตเปลือยท่ีตองการรักษาลายไมแบบหามใช

เครื่องมือท่ีเปนโลหะฉาบเปนอันขาด 

4.7.6. ในกรณีท่ีรูพรุนนั้นกวางมากกวา หรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และวิศวกรลงความเห็นวาอยูใน

วิสัยท่ีจะซอมแซมได ก็ใหปะซอมไดโดยใชมอรตาชนิดท่ีผสมตัวยากันการหดตัว และผสมดวยผง

เหล็กเปนวัสดุแทนปูนทรายธรรมดาโดยใหปฏิบัติตามขอแนะนำของผูผลิตโดยเครงครัด 

4.7.7. ในกรณีท่ีโพรงใหญ และลึกมาก หรือเกิดขอเสียหายใด ๆ เชน คอนกรีตมีกำลังต่ำกวากำหนด 

และวิศวกรมีความเห็นวาอาจทำใหเกิดอันตรายตอผูใชอาคารได ผูรับจางจะตองดำเนินการ

แกไขขอบกพรองเหลานั้นตามวิธีท่ีวิศวกรไดเห็นชอบดวยแลว หรือวิศวกรเห็นวาการชำรุดมาก

จนไมอาจแกไขใหดีไดอาจสังทุกท้ิงแลวสรางข้ึนใหมโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายใน

การนี้ท้ังสิ้น 

 

4.8. การบม และการปองกัน 

หลังจากไดคอนกรีตแลวและอยูในระยะกำลังแข็งตัวจะตองปองกันคอนกรีตนั้นจากอันตราย

ท่ีอาจเกิดจากแสงแดด ลมแหง ฝน น้ำไหล การเสียด และจากการบรรทุกน้ำหนักเกินสมควรสำหรับ

คอนกรีตท่ีใชปูนซิเมนตประเภท 1 จะตองรักษาใหชื้นตอเนื่องกันเปนเวลาอยางนอย 7 วัน โดยวิธีคลุม

ดวยกระสอบหรือผาใบเปยกหรือขัง หรือพนน้ำ หรือโดยวิธีท่ีเหมาะสมอ่ืนตามท่ีวิศวกรเห็นชอบ

สำหรับผิวคอนกรีตในแนวตั้ง เชน เสา ผนัง และดานขางของคานใหหุม กระสอบหรือผาใบใหเหลื่อม



                   ขอกำหนดทั่วไปงานวิศวกรรมโครงสราง 
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รายละเอยีดตามรายการประกอบแบบตามที่ผูออกแบบกำหนดเทานั้น รูปแบบการติดตั้งโตะดานซายหรอืขวาใหยึดตามแบบจัดวางครุภัณฑ  

 

15 

ซอนกันและรักษาใหชื้นโดยใหสิ่งท่ีคลุมนี้แนบติดกับคอนกรีต ในกรณีท่ีใชปูนซิเมนตชนิดใหกำลังสูง

เร็ว ระยะเวลาการบมชื้นใหอยูในวินิจฉัยของวิศวกร 

 

4.9. การทดสอบ 

4.9.1. การทดสอบแทงกระบอกคอนกรีต ชิ้นตัวอยางสำหรับการทดสอบอาจนำมาจากทุก ๆ รถ 

หรือตามแตวิศวกรจะกำหนด ทุกวันจะตองเก็บชิ้นตัวอยางไมนอยกวา 6 ชิ้น สำหรับทดสอบ 7 

วัน 3 กอน และ 28 วัน 3 กอน วิธีเก็บ เตรียม บม และทดสอบชิ้นตัวอยางใหเปนไปตามวิธี

ทดสอบสำหรับกำลังอัดของแทงกระบอกคอนกรีต(ASTM C 39) ตามลำดับ 

4.9.2. รายงาน ผูรับจางจะตองสงรายงานผลการทดสอบคอนกรีตอัดแรงรวม 3 ชุด สำหรับผูแทนผู

วาจาง 1ชุด และสำนักงานวิศวกร และสถาปนิก 2 ชุดรายงานจะตองรวบรวมขอมูลตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

1) วันท่ีหลอ 

2) วันท่ีทดสอบ 

3) ประเภทของคอนกรีต 

4) คาการยุบ 

5) สวนผสม 

6) หนวยน้ำหนัก 

7) กำลังอัด ณ จุดเริ่มราว และ กำลังอัด ณ จุดประลัย 

4.9.3. การทดสอบแนว ระดับ ความลาด และความไมสม่ำเสมอของพ้ืนถนนคอนกรีตในบริเวณ

อาคาร เม่ือคอนกรีตพ้ืนถนนแข็งตัวแลว จะตองทำการตรวจสอบแนวระดับความลาด ตลอดจน

ความไมสม่ำเสมอตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง หาก ณ จุดใดผิวถนนสูงกวาอาคารขางเคียงเกิน 3 

มิลลิเมตร จะตองขัดออก แตถาสูงมากกวานั้นผูรับจางจะตองทุบพ้ืนชวงนั้น ออกแลวหลอใหม

โดยตองออกคาใชจายเองท้ังหมด 

4.9.4. การทดสอบความหนาของพ้ืนคอนกรีตในบริเวณอาคาร ผูวาจางหรือผูแทนอาจกำหนดใหมี

การทดสอบความหนาของพ้ืนถนนคอนกรีตโดยวิธีเจาะเอาแกนไปตรวจตามวิธีของ ASTM C 

174 ก็ได หากปรากฏวาความหนาเฉลี่ยนอยกวาท่ีกำหนดเกิน 3 มิลลิเมตร วิศวกรจะเปนผู

ตัดสินวาถนนนั้นมีกำลังพอจะรับน้ำหนักบรรทุกตามท่ีคำนวณออกแบบไวไดผูรับจางจะตองทุบ

ออก แลวเทคอนกรีตใหมโดยจะเรียกเงินเพ่ิมจากผูวาจางมิได 
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4.10. คอนกรีตกำลังรับแรงอัดประลัย 

คอนกรีตตองมีกำลังรับแรงอัดประลัยของแทงคอนกรีตตัวอยางรูปทรงกระบอก (Cylinder 

Strength) ไมนอยกวาคาท่ีกำหนดตามตารางขางลางดังนี้ 

CYLINDER STRENTH AT 28 

DAYS (ksc) 
MAX. AGGREGATE (mm.) ELEMENT 

280 20 เสาเข็มเจาะ (CEMENT CONTENT  > 375kg./m3.) 

240 20 คาน,พ้ืน,เสา Shear wall 

280 20 ถนน 

 

4.11. การประเมินผลการทดสอบกำลังอัด 

4.11.1. คาเฉลี่ยของผลการทดสอบชิ้นตัวอยางสามชิ้น ซ่ึงบมในหองปฏิบัติการจะตองไมต่ำ

กวาคาท่ีกำหนดและจะตองไมมีคาต่ำกวารอยละ 85 ของคากำลังท่ีกำหนด 

4.11.2. หากปรากฏวาคาแรงอัดประลัยของผลการทดลองแทงคอนกรีต 3 กอน ไมเปนไป

ตามขอ 4.10.1 ผูรับจางจะตองสกัดหรือรื้อโครงสรางท่ีเทคอนกรีตในสวนนั้นออกทันที และ

จัดการหลอใหมโดยใชคอนกรีตท่ีมีคุณภาพตามขอกำหนดตอไป หรือมิฉะนั้นผูรับจางจะตอง

เจาะเอาแกนคอนกรีตไปทำการทดสอบ หรือมิฉะนั้นผูรับจางจะตองทำการทดลองน้ำหนัก

โครงสรางสวนนั้น โดยใชน้ำหนักบรรทุกไมนอยกวา 2 เทาของน้ำหนักบรรทุกท่ีไดออกแบบไว

แตอยางไรก็ตามท้ังหมดนี้ใหอยูในดลุยพินิจของผูวาจางความเสียหายและคาเสียหายตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึน ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบท้ังหมด 

4.11.3. การทดสอบแกนคอนกรีตจะตองปฏิบัติตาม วิธีเจาะ และทดสอบแกนคอนกรีตท่ี

เจาะและคานคอนกรีตท่ีเลื่อนตัดมา (ASTM C 24) การทดสอบแกนคอนกรีตตองกระทำใน

สภาพผึ่งแหงในอากาศ 

4.11.4. องคอาคาร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตสวนใดท่ีวิศวกรพิจารณาเห็นวาไมแข็งแรงพอใหเจาะ

แกน อยาง นอยสองกอนจากแตละองคอาคารหรือพ้ืนท่ีนั้น ๆ ตำแหนงท่ีจะเจาะแกนใหวิศวกร

เปนผูกำหนด 

4.11.5. กำลังของแกนท่ีไดจากแตละองคอาคาร หรือพ้ืนท่ีจะตองมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูง

กวารอยละ 90 ของกำลังท่ีกำหนดจึงจะถือวาใชได และจะตองไมมีคาใดต่ำกวารอยละ 80 ของ

คากำลังอัดท่ีกำหนด 

4.11.6. จะตองอุดรูท่ีเจาะเอาแกนออกมาตามวิธีของขอ 4.7 
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4.11.7. หากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาคอนกรีตมีความแข็งไมพอ จะตองทุบคอนกรีตนั้น

ท้ิงแลวหลอใหมโดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายท้ังสิ้น 

4.11.8. ชิ้นตัวอยางแทงกระบอกคอนกรีต อาจใชลูกบาศก ขนาด 15 x 15 x 15 แทนไดโดย

ใหเปรียบเทียบคากำลังอัดตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ ว.ส.ท. 
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หมวดท่ี 5 

งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

5. งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

5.1. ขอบเขตของงาน 

5.1.1. ขอกำหนดในหมวดนี้ครอบคลุม สำหรับงานเหล็กเสริมคอนกรีตท่ัวไปท้ังหมดยกเวนเหล็กแรง

ดึงสูงใชงานคอนกรีตอัดแรง 

5.1.2. ขอกำหนดในหมวดนี้ครอบคลุมถึงงานท่ัวไปเก่ียวกับการจัดหา การดัด การตัดและ การเรียง

เหล็กเสริมตามชนิดและชั้นท่ีระบุ 

5.2. เหล็กเสริมคอนกรีต 

เหล็กเสนเสริมคอนกรีตตองเปนเหล็กเสนใหมท่ีไมเคยใชงานมากอน ตองมีผิวสะอาดไมมีสนิม

กรอน ไมเปอนน้ำมัน ไมมีรอยแตกราว และตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 

5.2.1. เหล็กเสนกลม (Plain Round Bar) 

เหล็กเสน

กลม 

แรงเคนท่ีจุดลาก แรงเคนดึงสูงสุด 
ความยืดในชวง

ความยาว 5 เทา 

การทดสอบดวยการดัดเย็น 

ไมนอยกวา กก./

ซม2 

ไมนอยกวา 

กก./ซม2 

ของ

เสนผาศูนยกลาง 

มุมการ

ดัด 

เสนผาศูนย กลาง 

วงดัด 

SR24 2400 3900 21% 180 
1.5 เทาของ 

เสนผาศูนยกลาง 

 

5.2.2. หมายเหตุ 

1) แรงเคนท่ีจุดคลาก (Yield Stress) 

2) ความเคนดึงสูงสุด (Maximum Tensile Stress) 

3) ความยืด (Elongation) 

4) การทดสอบดวยการดัดเย็น (Cold Bend Test) 

5) มุมการดัด (Bending Angle) 

6) เสนผาศูนยกลางวงดัด (Diameter of Bends) 

7) ชวงความยาว 5 เทาของเสนผาศูนยกลาง (Gauge Length) 
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5.2.3. เหล็กขอออย (Deformed Bar) 

เหล็กเสน

ขอออย 

แรงเคนท่ีจุดลาก แรงเคนดึงสูงสุด 
ความยืดในชวง

ความยาว 5 เทา 
การทดสอบดวยการดัดเย็น 

ไมนอยกวา กก./

ซม2 

ไมนอยกวา 

กก./ซม2 

ของ

เสนผาศูนยกลาง 

มุมการ

ดัด 

เสนผาศูนย กลาง 

วงดัด 

SD30 3000 4900 17% 180 
4 เทาของ 

เสนผาศูนยกลาง 

SD40 4000 5700 18% 180 
4 เทาของ 

เสนผาศูนยกลาง 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ จะตองตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.24 

5.3. ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให 

5.3.1. สำหรับเหล็กเสนกลม 

ความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหสำหรับเสนผาศูนยกลางของเหล็กกลม 

ชื่อขนาด เสนผาศูนยกลาง(มม.) 
เกณฑความคลาดเคลื่อนท่ี 

ยอมใหไมเกินกวา (มม.) 

ผลตางของเสนผาศูนยกลางวัด ณ 

ตำแหนงเดียวกันไมเกินกวา(มม.) 

R6-15 6-15 +0.4 0.64 

R19-25 19-25 +0.5 0.80 

หมายเหตุ R=ROUND BAR (เหล็กกลม) 

5.3.2. สำหรับเหล็กขอออย 

1) ขนาดระบุของเสนผาศูนยกลางของเหล็กเสนขอออย หาไดจากสูตร 

- D=12.73 W 

- D คือ เสนผาศูนยกลาง เปน มิลลิเมตร 

- W คือ น้ำหนักของเหล็ก เปน กิโลกรัม ตอ ความยาว 1 เมตร 

ชื่อขนาด เสนผาศูนยกลาง(มม.) 
เกณฑความคลาดเคลื่อนท่ี  ยอม

ใหไมเกินกวา (มม.) 

DB12-16 12-16 +0.4 

DB20-25 20-25 +0.5 

DB28-32 28-32 +0.6 

หมายเหตุ DB = DEFORMED BAR (เหล็กขอออย) 
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2) ความคาดเคลื่อนท่ียอมให 

ความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหสำหรับเสนผาศูนยกลางของเหล็กขอออย 

ชื่อขนาด เสนผาศูนยกลาง(มม.) 
เกณฑความคลาดเคลื่อนท่ี  ยอม

ใหไมเกินกวา (มม.) 

DB12-16 12-16 +0.4 

DB20-25 20-25 +0.5 

DB28-32 28-32 +0.6 

   หมายเหตุ DB = DEFORMED BAR (เหล็กขอออย) 

5.4. การเก็บวัสดุ 

5.4.1. เหล็กเสนท่ีนำมาใชในงานกอสราง จะตองเก็บไวในท่ีท่ีมีหลังคาคลุม และมีฝากำบังฝนท้ัง

จะตองเก็บไวเหนือพ้ืนดินไมนอยกวา 20 เซ็นติเมตร 

5.4.2. เหล็กเสนท่ีนำมาใชงานจะตองแยกเก็บไวเปนพวก ๆ โดยมีปายบอกชนิดและขนาดไวอยาง

ชัดเจน 

5.5. การดัดเหล็กเสน 

5.5.1. หามดัดเหล็กเสนโดยวิธีเผาใหรอน 

5.5.2. การดัดเหล็กเสนใหเปนไปตาม ขอ 5.8 

5.5.3. การดัดเหล็กคอมา นอกจากจะระบุไวในแบบรายละเอียดจะตองดัดเอียงเปนมุม 45 องศา 

ท้ังหมด 

5.6. การตอเหล็กเสริม 

5.6.1. ในกรณีท่ีมีความจำเปนตองตอเหล็กเสริม รอยตอเหล็กเสริมตองเปนไปตามท่ี ระบุ ดังนี้ 

1) เหล็กลางของคาน - พ้ืน ใหตอตรงบริเวณหัวเสาหรือหัวคาน 

2) เหล็กบนของคาน - พ้ืน ใหตอตรงบริเวณกลางคาน-พ้ืน 

3) เหล็กเสริมหลักของเสา ใหตอเหนือระดับพ้ืนหนึ่งเมตรจนถึงระดับก่ึงกลางความสูง 

4) เหล็กเสริมฐานราก หามตอ 

5.6.2. รอยตอของเหล็กเสริมแตละเสนท่ีอยูขางเคียง ตองไมอยูในแนวเดียวกัน และเหลื่อมกัน

ประมาณ 1.00เมตร หากไมจำเปนจริง ๆ แลวหามตอเหล็ก 

5.6.3. การตอเหล็กอาจทำไดหลายวิธี คือ 

1) ในการตอเหล็กแบบวางทาบเหลื่อมกันสำหรับเหล็กกลมใหวางทาบ 45 เทา ของ

เสนผาศูนยกลางของเหล็กเสนนั้น สวนเหล็กขอออยใหมีระยะเทากับ 35 เทาของ

เสนผาศูนยกลางของเหล็กเสนขอออยนั้น18 
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2) การตอโดยวิธีเชื่อมดวยไฟฟา 

ก. ไฟฟาท่ีใชเชื่อมตองมีกำลังแรงสูงพอ การตอใหเชื่อมแบบตอชน (Butt Weld)และ

จะตองเปนไปตามมาตรฐานของการเชื่อมตอเสร็จแลวรอยตอจะตองรับแรง

เคนดึง (Tensile Stress)ไดไมนอยกวา 1.25 เทา ของแรงเคนดึงของเหล็กเสน

ตามท่ีไดกำหนดไวใน ขอ 5.1 

ข. การเชื่อมตอเหล็กใหปฏิบัติ ดังนี้ 

- ตัดปลายเหล็กท้ัง 2 ทอน ท่ีจะนำมาเชื่อมใหลาดเอียงตาม ขอ 9 การ

เชื่อมตอเหล็กดวยไฟฟา 

- ทำความสะอาดปลายเหล็กท่ีตัดแลว นำมาวางใหไดแนวหรือศูนย

และมีระยะหางไดตามขอ 5.9 การเชื่อมตอเหล็กดวยไฟฟา 

- ทำการเชื่อมเปนชั้นหรือเปนแนวภายหลังการเชื่อมแนวหนึ่งหรือ

ชั้นหนึ่งแลวจะตองเคาะ เอาข้ีเหล็กหุมแนวหรือชั้นนั้น ๆ ออกทุกครั้ง

ไปแลวใชแปรงลวดถู ใหสะอาดกอนจะทำการเชื่อมครั้งตอไป ปฏิบัติ

ดังนี้เรื่อยไปจนเชื่อมไดความหนาเต็มตามกำหนด 

- สำหรับเหล็กขนาดเล็กกวาเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร เชื่อมโดย

การตัดปลายเหล็กตรง 

5.6.4. การตอทาบเหล็กเสริมและการลวงเหล็กเสริม 

การตอทาบเหล็กเสริมและการลวงเหล็กเสริมใหยึดคานอยท่ีสุดตามตามตาราง

ขางลางนี้ (มีหนวยเปนมิลลิเมตร) สำหรับ fc' = 280,320,450 ksc. 
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1) LAP & ANCHORAGE LENGTH (mm.) WITH CONCRETE Fc' = 280 ksc. 

DB 

FULL 

TENSION LAP 

(F.T.L.) 

FULL 

COMPRESSION 

LAP (F.C.L.) 

FULL TENSION 

ANCHORAGE 

(F.T.A.) 

FULLCOMPRESSION 

ANCHORAGE (F.C.A.) 

STANDARD HOOK 

ANCHORAGE 

(S.H.A.) 

10 500 300 375 200 200 

12 600 350 450 225 225 

16 800 475 600 300 300 

20 950 575 725 375 375 

25 1825(2800) 1025 1400(2150) 575 575 

28 2050(3175) 1150 1575(2425) 650 650 

32 2350(3575) 1325 1800(2750) 750 750 

 

 

2) LAP & ANCHORAGE LENGTH (mm.) WITH CONCRETE Fc' = 320 ksc. 

DB 

FULL 

TENSION LAP 

(F.T.L.) 

FULL 

COMPRESSION 

LAP (F.C.L.) 

FULL TENSION 

ANCHORAGE 

(F.T.A.) 

FULLCOMPRESSION 

ANCHORAGE (F.C.A.) 

STANDARD HOOK 

ANCHORAGE 

(S.H.A.) 

10 475 300 350 200 175 

12 575 350 425 225 225 

16 725 475 550 300 275 

20 900 575 675 350 350 

25 1700(2650) 1025 1300(2025) 550 550 

28 1925(2925) 1150 1475(2250) 625 600 

32 2200(3350) 1325 1675(2575) 700 700 
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3) LAP & ANCHORAGE LENGTH (mm.) WITH CONCRETE Fc' = 450 ksc. 

DB 

FULL 

TENSION LAP 

(F.T.L.) 

FULL 

COMPRESSION 

LAP (F.C.L.) 

FULL TENSION 

ANCHORAGE 

(F.T.A.) 

FULLCOMPRESSION 

ANCHORAGE (F.C.A.) 

STANDARD HOOK 

ANCHORAGE 

(S.H.A.) 

10 400 300 300 200 150 

12 475 350 350 225 175 

16 625 475 475 300 250 

20 750 575 575 350 300 

25 1450(2225) 1025 1100(1700) 550 450 

28 1625(2475) 1150 1250(1900) 625 525 

32 1875(2850) 1325 1250(2175) 700 575 

 

5.6.5. การตอเหล็กเสริม แบบขอตอเหล็ก (REBAR COUPLER) 

ในกรณีท่ีการตอทาบเหล็กเสริมไมสามารถทำได หรือมีความจำเปนตองใชการตอ

เหล็กเสริมดวยขอตอเหล็ก (Rebar Coupler) แทนการตอทาบเหล็กเสริม ผูรับจางจะตอง

จัดทำแบบขยายรายละเอียด และขอมูลแสดงคุณสมบัติ เสนอใหวิศวกรและผูวาจางพิจารณา

ใหความเห็นชอบกอนนำมาใช โดยตองแนบผลการทดสอบความตานทานแรงดึงตามวิธีการ

มาตรฐานสากล ท่ีแสดงใหเห็นวาเม่ือทดสอบดึงเหล็กจนขาดแลว เหล็กจะตองไมขาดท่ีขอตอ

เหล็ก มาใหวิศวกรพิจารณาดวย ท้ังนี้ การนำขอตอเหล็กมาใชแทนการตอทาบเหล็กเสริม

ดังกลาว ผูรับจางไมสามารถนำมาใชอางเปนเหตุในการขอขยายระยะเวลาของสัญญาได 

ในกรณีท่ีเม่ือเปรียบเทียบราคาการใชขอตอเหล็กตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากผู

วาจาง กับราคาการทาบเหล็กตามสัญญาแลว พบวาราคาขอตอเหล็กสูงกวาหรือเทากันกับ

ราคาทาบเหล็ก ผูรับจางจะไมไดรับคาจางเพ่ิมเติมแตอยางใด  

ในกรณีท่ีเม่ือเปรียบเทียบราคาการใชขอตอเหล็กตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากผู

วาจาง กับราคาการทาบเหล็กตามสัญญาแลว พบวาราคาขอตอเหล็กต่ำกวาราคาทาบเหล็ก 

ผูวาจางจะหักเงินคางาน ของผูรับจางตามสวนตางของราคาตอหนวยตามสัญญาและปริมาณ

ท่ีไดใชจริง เปนเหตุในการขอขยายระยะเวลาของสัญญาได โดยท้ังนี้คุณสมบัติของการทำ

เกลียวท่ีเหล็กเสนจะตองไมกลึงเกลียวโดยการตัดชิ้นสวนของผิวเหล็กเสนออกและจะตองมี
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เครื่องเลื่อยแบบเย็นโดยเลื่อยเหล็กเสนท่ีปลายของเหล็กทุกเสนกอนการทำเกลียวรวมถึงมี

มาตรฐานการรองรับผลิตภัณฑสินคาขอตอเหล็กจากสถาบันตาง ๆ 

การตอเหล็กเสริม แบบขอตอเหล็ก (REBAR COUPLER) ใหเปนไปตาม มาตรฐานการ

ติดตั้งท่ัวไป ใชของ บริษัท แพนเอเชีย โปรเกรสซีฟ เทคโนโลยี จำกัด     ( PPT ) โทร.02-977-

3399 , 081-919 6432 หรือ คุณภาพเทียบเทา 

 

5.7. การเก็บเหล็กเสนตัวอยางเพ่ือการทดลอง 

5.7.1. ผูรับจางจะตองตัดเหล็กเสนทุก ๆ ขนาด ขนาดหนึ่งไมนอยกวา 5 ทอน ยาวทอนละไมนอย 

กวา 1.00เมตร 

5.7.2. การเก็บเหล็กเสนตัวอยางจะตองเก็บจากกองเหล็กท่ีอยูในสถานท่ีกอสราง และจะตองเก็บ

เหล็กเสนตัวอยางตอหนาผูควบคุมงานของผูวาจาง 

5.7.3. การเก็บเหล็กเสนตัวอยางใหเก็บจากเหล็กเสนหนึ่งตอจำนวนเหล็กทุก ๆ 100 เสน หรือของ 

100 เสน 

5.7.4. เม่ือเก็บเหล็กเสนตัวอยางไดเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองนำมาสงมายังผูวาจางเพ่ือทำการ

ทดสอบคุณภาพ ท้ังนี้ผูวาจางอาจแจงใหนำไปทดสอบคุณภาพท่ีหนวยราชการอ่ืนท่ีผูวาจาง

เชื่อถือก็ได 

5.7.5. ถาปรากฏวาเหล็กเสนตัวอยางท่ีนำไปทดสอบนั้น มีคุณภาพต่ำกวาคุณภาพของเหล็กเสนท่ีได 

ระบุไวใน ขอ 5.1 แลวการท่ีจะนำเหล็กเสนกองท่ีเก็บเหล็กตัวอยางนั้นมาใชงานไดหรือไม

อยางไร ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะใหผูรับจางจัดหาเหล็กเสนท่ีมีคุณภาพไดตามขอ 

กำหนดมาเปลี่ยนใหใหมหรือเพ่ิมจำนวนเหล็กเสริมใหมากข้ึนโดยท่ีผูรับจางจะคิดเงินเพ่ิมไมได 

 

5.8. การดัด และการตอเหล็กเสน 

5.8.1. การงอขอปลายเหล็ก 

1) การงอขอใหใชวิธีดัดเย็น 
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           การงอ 90๐ องศา                             การงอ 180๐ องศา 

- D ไมนอยกวา 4 d สำหรับเหล็กเสนกลม 

- D ไมนอยกวา 5 d สำหรับเหล็กขอออย SD-30,SD-35 และ SD-40 

2) การงอขอเหล็กขอออยขนาดตั้งแต 16 มม.ข้ึนไป ใหงอ 90 องศา ดังในขอ 1) 

3) การงอขอเหล็กปลอก คาน และเสา ถาใชเหล็กขนาด 6 มม. หรือ 9 มม. ใหปฏิบัติ 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

    D = 4 ซม.สำหรับเหล็กแกนขนาดใหญ 25 มม. 

D = 3 ซม.สำหรับเหล็กแกนขนาด 17 มม.- 25 มม. 

D = 2 ซม.สำหรับเหล็กแกนขนาด 1 มม. - 16 มม. 

5.9. การเช่ือมตอเหล็กดวยไฟฟา 

5.9.1. ลวดเช่ือม และกระแสไฟฟาท่ีใช 

1) ลวดเชื่อมท่ีนำมาใชลวดเชื่อมท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มอก.49 

2) ขนาดเสนผาศูนยกลางลวดเชื่อม และกระแสไฟฟาท่ีใชเชื่อมจะตองเปนไปตามท่ี

บริษัทผูผลิตลวดเชื่อมนั้น ๆ กำหนดไว 
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5.9.2. การวางเหล็กเพ่ือเช่ือมสำหรับเหล็กแผน และเหล็กรูปตาง ๆ 

1) การตอเหล็กแบบชน (Butt Weld)ใหตอดวยวิธี ดังนี้ คือ 

ก. Square-butt joint welded both sides ใชสำหรับตอเหล็กท่ีมีความหนา(T) ไมเกิน ¼” (6.35 มม.) 

 

ข. Open Square - butt joint welded both sides ใชสำหรับตอเหล็กท่ีมี ความหนา (T) ระหวาง 1/4”-

5/16” (6.35-8มม.) 

 

ค. Single - V butt joint welded both sides ใชสำหรับตอเหล็กท่ีมีความหนา (T) เกินกวา 5/16” (8 

มม.) 
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ง. Double - V butt joint ใชสำหรับตอเหล็กท่ีมีความหนา (T) เกินกวา 5/16” (8 มม.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) การตอเหล็กแบบทาบกับ ( Fillet welds) ใหตอดวยวิธี ดังนี ้

ก. Double fillet - welded lap joint 

 

 

 

 

 

 

ความยาว L อยางนอย 5 T1 แตไมนอยกวา 1” (2.54 ซม.) 

ความยาว W ใหเปนไปตามแบบรายละเอียด แตไมนอยกวาคาท่ีกำหนดไวใน

ตาราง 

ข. Fillet - reinforced butt - Welded T joint 

 

 

 

 

 

 

 

ความยาว W ประมาณ T/4 แตตองไมต่ำกวา 3/8” (9.35 มม.)Max.Effective fillet 

= T - 1/16” 

ค. ความหนาของรอยเชื่อม (throat thickness = 0.707 W) จะตองเปนไปตามแบบ

หรือรายการท่ีไดระบุไว 
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ง. ในกรณีท่ีแบบรายละเอียดไมไดระบุขนาดของรอยเชื่อม หรือไดระบุไวมี

ขนาดนอยกวาคาท่ีระบุไวในตาราง แลวขนาดของรอยเชื่อมจะตองเปนไป

ตามตาราง 

 

ขนาดรอยเช่ือม (MINIMUM WELD SIZES FOR THICK PLATES) 

ความหนาของแผนเหล็ก แผนท่ีหนากวา (T) ขนาดของรอยเช่ือม หมายเหต ุ

-1/2” 3/16” (4.76 มม.) 

ท้ังน้ีขนาดรอยเช่ือม 

(W)ตองไมมากกวาความ

หนาของแผนเหล็กแผน

เหล็กท่ีบางกวา 

เกินกวา 1/2”-3/4”(12.7-19.05 มม.) 1/4” (6.35 มม.) 

เกินกวา 3/4”-1 1/2”(12.7-19.05 มม.) 5/16” (7.94 มม.) 

เกินกวา 1 1/2”-2 1/4”(12.7-19.05 มม.) 3/8”(9.53 มม.) 

เกินกวา 2 1/4”-6”(12.7-19.05 มม.) 1/2” (12.7 มม.) 

เกินกวา 6”(12.7-19.05 มม.) 5/8” (15.88 มม.) 

 

 

5.9.3. การตอเหล็กเสนกลมและเหล็กขอออย 

1) การเชื่อมตอจะตองเปนไปตามแบบท่ีกำหนดใหแบบใดแบบหนึ่งท่ีกำหนดไวในขอ ค. 

หรือ ง. 

2) ตำแหนงการตอเหล็กจะตองไมตอ ณ จุดท่ีเหล็กงอ รอยตอจะตองอยูหางจากจุดท่ี

เหล็กงออยางนอย 50 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กเสนนั้น 

3) การตอเหล็กใหตอ ณ ตำแหนงท่ีเหล็กรับแรงนอยท่ีสุด ในกรณีท่ีไมสามารถตอเหล็ก 

ณ จุดท่ีกำหนดดังกลาวได ให เสริมเหล็กปลอกมากข้ึนจากเดิมเปนสองเทาใน

ระยะหางจากปลายของเหล็กท่ีเชื่อมแตละปลายออกไปอยางนอย 15 เทาของเสน

ผานศูนยกลางของเหล็กเสนนั้น 

5.9.4. การดำเนินการเช่ือม 

1) เหล็กท่ีนำมาเชื่อมจะตองตัดปลายแลววางใหไดรูป ตามท่ีไดกำหนดไวในขอ 9.2 

2) บริเวณปลายเหล็กท่ีตัดกอนท่ีจะนำมาเชื่อมจะตองขัดใหเรียบและสะอาดปราศจา

คฝุน สีน้ำมัน 

3) เหล็กเสนท่ีจะนำมาเชื่อมตอกันจะตองวางใหไดแนวเสนผาศูนยกลางของกันและกัน 

ขณะท่ีทำการเชื่อมจะตองวางอยูบนท่ีรองรับยาวประมาณขางละ 1 เมตร หางจากจุด

ท่ีจะเชื่อมตอ 

4) การเชื่อมจะตองเชื่อมเปนชั้น ๆ หรือเปนแนว ๆ ตามลำดับตัวอยางท่ีไดแสดงไวในรูป 
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5) ระหวางการเชื่อมแตละแนวใหปลอยท้ิงไวในอากาศนิ่งจนอุณหภูมิลดลงต่ำกวา 250 C 

โดยการวัดท่ีผิวตรงจุดก่ึงกลางความยาวของแนวเชื่อม หามกระทำการใด ๆ เพ่ือท่ีจะ

เรงใหอุณหภูมิลดลง 

เม่ือเชื่อมเสร็จแตละชั้นหรือแตละแนว การเชื่อมชั้นตอไปจะตองเคาะเอาข้ีเหล็กออก

ใหหมดทุกครั้ง แลวแปรงใหสะอาดเสียกอน 
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หมวดท่ี 6 

งานโครงสรางเหล็ก 

6. งานโครงสรางเหล็ก 

6.1. ขอบเขตของงาน 

ผูรับจางจะตองจัดหาแบบรายละเอียดกอสราง แรงงาน วัสดุ เครื่องมือ การทดสอบและ

สิ่งจำเปนอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบ ติดตั้ง และทาสี งานโครงสรางเหล็ก และงานโครงปายตามท่ีแสดงใน

แบบแปลน ผูรับจางจะตองเตรียมแบบขยายและแบบรายละเอียดการกอสราง ตลอดจนแผนการ

ดำเนินงานกอสรางตอผูควบคุมงานเพ่ือขอความเห็นชอบ อยางนอย 3 สัปดาหกอนเริ่มงานโครงสราง

เหล็กแบบรายละเอียดกอสรางจะตองแสดงการโกงและการเชื่อมท่ีจำเปน ในการประกอบหรือติดตั้ง

โครงสรางเหล็ก ผูรับจางตองสงสำเนาใบรับรองจากโรงงานผลิตเหล็กจำนวน 3 ฉบับ แสดงผลการ

ทดสอบเหล็กท่ีทำการผลิตทุกรุนกอนท่ีจะนำมาผลิตเปนโครงสรางใบรับรองจะตองเสนอผลการ

วิเคราะหสวนประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพตามท่ีระบุในมาตรฐานการกอสรางสำหรับ

วัสดุผลการทดสอบใด ๆ ท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน ผูควบคุมงานมีสิทธิท่ีจะสั่งใหทำการทดสอบ

เพ่ิมเติมท่ีโรงงานหรือในหองทดลอง ซ่ึงในการนี้ผูรับจางจะตองจัดเตรียมตัวอยาง และทำการทดสอบ

ตามมาตรฐาน AASHTO T 244 ผูรับจางจะตองออกคาใชจายในการเตรียมตัวอยางและการทดสอบ 

6.2. วัสดุ 

วัสดุท่ีจะนำมาใชในงานกอสรางตองไมมีรอยสนิมขุม มีพ้ืนท่ีหนาตัดขวางคงท่ีตลอดไมมี

ตำหนิ ยกเวนรอยโคงและรอยดัดวัสดุท่ีประกอบเสร็จแลวตองไมมีแนวหักเหท่ีไมพึงประสงค ตองมี

มาตรฐาน ขนาด รูปรางและน้ำหนักสอดคลองกับแบบแปลนและเปนไปตามมาตรฐานดังระบุหรือ

เทียบเทา ดังนี้ 

ชนิดของวัสดุ มาตรฐาน 

ก.เหล็กรูปพรรณ เหล็กแผน เหล็กแทง 
มอก.116 เหล็กโครงสรางรูปพรรณ          ชั้น

คุณภาพ Fe 24 

ข.เหล็กกลวง 
มอก.107เหล็กกลวงสำหรับการกอสราง     ชั้น 

คุณภาพ DS 41 

ค.ทอเหล็กกลาอาบสังกะสี 
มอก.277 ทอเหล็กกลาอาบสังกะสี         ชนิด

ตอเกลียว 

ง.ลวดเชื่อมเหล็ก 
มอก.49 ลวดเชื่อมชนิดเหล็กกลาเหนียวซ่ึงมี

เปลือกหุมสำหรับเชื่อมดวยประกาย ไฟฟา 

จ.สลักเกลียว มอก.291 สลักเกลียวหกเหลี่ยม 
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การกองเก็บวัสดุท้ังท่ีประกอบแลวและยังไมไดประกอบ จะตองเก็บไวบนยกพ้ืนเหนือพ้ืนดิน 

จะตองรักษาใหปราศจากฝุน ไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ และตองระวังรักษาอยาใหเหล็กเปนสนิม 

6.3. ความคลาดเคล่ือนทางมิติ 

ระยะความยาวของเหล็กโครงสรางใหวัดโดยใชเทปโลหะมาตรฐานท่ีไดรับการรับรองระยะ

แลว ความไมสม่ำเสมอของงานเหล็กชนิดแผนจะตองไมเกินคามาตรฐานท่ีระบุใน American Institute of 

Steel Construction Manual of Steel Construction ความยาวของชิ้นสวนท่ีตัดมาจากโรงงานใหคลาดเคลื่อนได 1 

มิลลิเมตร ตอชิ้นสวน ความยาวท่ีไมไดตัดจากโรงงานซ่ึงจะตองประกอบเปนโครงสรางกับเหล็กสวน

อ่ืน จะตองไมผิดไปจากแบบแปลนมากกวา 1.8 มิลลิเมตรสำหรับชิ้นสวนท่ียาวไมเกิน 10 เมตร และ

ไมมากกวา 3 มิลลิเมตรสำหรับชิ้นสวนซ่ึงยาวเกิน 10 เมตร 

6.4. การตัดเหล็ก 

การตัดเหล็กใหตัดดวยความปราณีตไดฉากกับแนวศูนยกลางของทอนเหล็ก ยกเวนรอยเวาท่ี

ไมเปนเสนตรงตองตัดดวยเครื่องตัดท่ีมีรูปแบบแนนอนสอดคลองกัน เม่ือตองตัดหรือดัดโดยใชความ

รอนเขาชวยตองลนโดยใชความรอนพอเหมาะและทำใหเย็น โดยวิธีท่ีไมทำใหเหล็กนั้นเสียคุณภาพ

เหล็กคารบอนต่ำใหตัดดวยเครื่องมือตัดเหล็ก หรือตัดดวยไฟแกสแทนการตัดดวยแรงเฉือนและการ

เลื่อยไดการตัดเหล็กอยางอ่ืนยกเวนเหล็กคารบอนต่ำ อนุญาตใหใชเปลวไฟเผาใหรอนได แตตอง

ไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน และตองระบุไวในแบบรายละเอียดการกอสราง เหล็กท่ีตัดดวย

เครื่องตัดไฟแกสไมตองฝนใหเรียบยกเวนการฝนผิวท่ีคมออกแตถาตัดดวยไฟแกสโดยใชมือแทน

เครื่อง ตองฝนเอาครีบและผิวขรุขระออกกอน ยกเวนปลายขางท่ีจะตองมีการเชื่อมตอกับวัสดุอ่ืนของ

โครงสราง 

6.5. การตอเหล็ก 

การตอเหล็กในสถานท่ีกอสรางใหใชวิธีเชื่อมดวยประกายไฟฟา หรือตอโดยใชสลักเกลียว ดัง

แสดงในแบบแปลนหรือแบบขยายรายละเอียดการเชื่อมตอทาบเหล็กท่ีไมเปนไปตามแบบแปลนหรือ

ไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน หามนำมาใชในการกอสราง สลักเกลียวตองขันใหแนน และท่ี

ปลายของทอกลวงตองปดดวยเหล็กแผน 

6.5.1. การเช่ือม 

การเชื่อมเพ่ือตอชิ้นสวนของโครงสราง ใหกระทำตามมาตรฐานวิธีเชื่อมดวยไฟฟาและแกส

ท่ีกำหนดโดย American Welding Society (AWS) ผูทำการเชื่อมตองเปนชางเชื่อมท่ีผานการทดสอบ หรือมี

ประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกระทรวงมหาดไทย ผิวหนาท่ีจะทำการเชื่อม

จะตองสะอาดปราศจากสะเก็ดกรอน ตะกรันสนิม ไขมันสีและวัสด ุ



                   ขอกำหนดทั่วไปงานวิศวกรรมโครงสราง 
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แปลกปลอมอ่ืน ๆ ท่ีจะทำใหเกิดผลเสียตอการเชื่อมได การเชื่อมจะตองยึดชิ้นสวนท่ีจะทำ

การเชื่อมใหติดกันแนนเพ่ือใหผิวแนบสนิท ซ่ึงหากปฏิบัติไดใหพยายามเชื่อมในตำแหนงราบการ

เชื่อมแบบชน จะตองเชื่อมในลักษณะท่ีจะทำใหไดการ penetration โดยสมบูรณ โดยมิใหมีกระเปาะ

ตะกรันขังอยูในกรณีนี้อาจใชวิธีลบมุมตามขอบหรือ backing plates ก็ไดการเชื่อมแบบทาบ จะตองวาง

ชิ้นสวนใหชิดกันท่ีสุดเทาท่ีจะมากได และไมวากรณีใดจะตองหางกันไมเกิน 6 มิลลิเมตรรอยแผล

และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับชิ้นสวนของวัสดุท่ีอาบดวยสังกะสี ตองทำความสะอาดหรือขูดออกให

เรียบรอยดวยแปรงลวดกอนทำการทาสี บริเวณท่ีทำความสะอาดแลวจะตองทาวัสดุรองพ้ืนเปน

จำนวน 2 ชั้น กอนเริ่มทาส ี

 

6.5.2. การตอดวยสลักเกลียว 

1) รูสำหรับสลักเกลียว รูท่ีเจาะไวสำหรับสลักเกลียวไมไดขัดผิวจะตองไมมีขนาดใหญกวา

1.6 มม. ของขนาดเสนผานศูนยกลางสลักเกลียว ยกเวนระบุไวเปนอยางอ่ืนในแบบ

แปลนรูท่ีเจาะสำหรับสลักเกลียวชนิดธรรมดาท่ัวไปตองไมใหญกวา 0.5มม. ของขนาด

เสนผานศูนยกลางสลักเกลียวเม่ือความหนาของเหล็กท่ีจะเจาะรูมีความหนามากกวา

เสนผานศูนยกลางกานสลักเกลียว การเจาะรูสำหรับสลักเกลียวไมไดขัดผิว ใหใชวิธี

เจาะนำกอนตรงกลางรูท่ีจะตองการเจาะ แลวจึงทำการเจาะควานรูใหญข้ึนจนได

ขนาด แลวจึงแตงดวยตะไปใหเรียบรอยในแตละชิ้นสวนไดสวนรูสำหรับสลักเกลียว

ชนิดธรรมดาท่ัวไป กอนเจาะตองวางแผนท่ีจะประกบกันใหไดรูปรางแลวเจาะพรอม

กันท้ังสองแผน รูท่ีเจาะแลวไมตรงกันหรือไมพอเหมาะพอดี ไมอนุญาตใหใช 

2) สลักเกลียวและแปนเกลียวให ใชตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือดังระบุ ใน

รายละเอียดแบบแปลน สลักเกลียวท่ีใชเปนเหล็กสมอ จะตองทำจากเหล็กกลาละมุน

มีแปนเกลียวเปนรูปหกเหลี่ยม ชนิดของเกลียวท่ีจัดทำข้ึนตองสอดคลองกับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.291 การติดตั้งเหล็กสมอตองทำใหตรงตำแหนง ยึดให

แนนกอนการเทคอนกรีต ยกเวนไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานในการติดตั้ง

เหล็กสมอนี้ ตองใชแผนซีเมนตยึดไมใหโยกคลอนอาจใชแปนไมหรือโลหะแทนก็ได 

โดยผูควบคุมงานเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร เหล็กสมอชนิดสวมกับทอสวมจะตอง

เปนไปตามรายละเอียดในแบบแปลน เหล็กสมอแตละตำแหนงใหใชอยางนอย 4 ตัว 

สวนของเหล็กสมอและแปนเกลียวท่ีโผลจากคอนกรีตตองชุบสังกะสีตามมาตรฐาน 

AASHTO M232 หรือไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน 
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3) แหวนรอง แหวนรองแปนเกลียวใหใชแบบเรียบ ประเภทกลมเล็กผิวมัน หรือกลมผิว

มันแลวแตขนาดของสลักเกลียวตามมาตรฐาน มอก. 258 และตองชุบสังกะสีตาม

มาตรฐาน27AASHTO M 232 ในการติดตั้งสลักเกลียวและแปนเกลียวทุกแหงตองรอง

แปนเกลียวดวยแหวน แหวนท่ีใชรองตองอาบสังกะสีเหมือนกับสลักเกลียวและแปน

เกลียว 

6.6. เหล็กแผนและเหล็กฉาก 

เหล็กแผนและเหล็กฉากท่ีใชสำหรับการปดมุมคอนกรีต ตองทำการติดตั้งใหไดแนวระดับ 

ตามความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหดังนี้ ท่ีขอบของแนวต้ังหรือแนวนอนจะบิดเบี้ยวเกินกวา 1 มม. ใน

ระยะความยาว 1.0 ม. และในแตละชิ้นของวัสดุตองไมบิดเบี้ยวเกินกวา1 มม. หากชิ้นสวนใดปด

เบี้ยวเกินกวา 1.6 มม. ใหใชเหล็กสมอยึดใหถ่ีข้ึนเพ่ือปรับใหเขาแนว หัวของสลักเกลียวท่ียึดจะตอง

ฝง 

6.7. แผนรองรับ 

ใหรองรับและปรับแนวดวยลิ่มเหล็ก หลังจากไดติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ใหอัดมอรตาชนิดท่ี

ไมหดตัวและใชผงเหล็กเปนมวลรวมท่ีใตแผนรองรับใหแนนแลวตัดขอบลิ่มใหเสมอกับขอบของแผน

รองรับโดยท้ิงสวนท่ีเหลือไวในท่ี 

6.8. การประกอบและติดตั้ง 

ผูรับเหมาจะตองสงแบบขยายท่ีสมบูรณแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการตัดตอประกอบ และ

การติดตั้งสลักเกลียว รอยเชื่อม โดยท่ีสัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชจะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล 

รวมท้ังจะตองมีเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการติดตั้งตลอดจนการยึดโยงชั่วคราวการประกอบให

พยายามประกอบท่ีโรงงานใหมากท่ีสูดเทาท่ีจะทำได การประกอบจะตองกระทำอยางละเอียด

ประณีตรายละเอียดใหเปนไปตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถาน

แหงประเทศไทย ฯ 1008-18 ทุกประการ 

6.8.1. การประกอบโครงสรางจากโรงงาน 

โครงสรางบางชนิดท่ีทำสำเร็จรูปได ใหกระทำท่ีโรงงานตามความตองการดังระบุใน

แบบรายละเอียดการกอสราง ในการประกอบตองมีการตรวจสอบความถูกตองของโครงสราง

เหลานี้อยูตลอดเวลาเพ่ือใหเกิดความคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุด การประกอบและถอดตองทำตอ

หนาผูควบคุมงาน ยกเวนไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูควบคุมงานวาไมจำเปน 

หากมีความเสียหายหรือความผิดพลาดเกิดข้ึนผูรับจางตองรีบทำการแกไข เพ่ือเปนการ

ยืนยันความถูกตองเรียบรอย กอนกระทำการถอดชิ้นสวนเพ่ือทำการเคลื่อนยายออกตองทำ



                   ขอกำหนดทั่วไปงานวิศวกรรมโครงสราง 
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เครื่องหมายและหมายเลขกำกับไวดวย ใหทำเครื่องหมายหลังจากท่ีมีการทาสีรองพ้ืนกันสนิม

เรียบรอยแลว 

 

6.8.2. การประกอบโครงสรางท่ีสถานท่ีกอสราง 

ทุกชิ้นสวนของโครงสรางท่ีจะนำมาติดตั้งตองทำใหสะอาด ปราศจากสนิม ฝุนผง 

หรือวัสดุสกปรกอยางอ่ืน ในกรณีท่ีสงชุดประกอบสำเร็จมาจากโรงงาน กอนติดตั้งจะตอง

ไดรับการตรวจสอบจากผูควบคุมงาน โดยไมตองถอดชิ้นสวนออก ทำความสะอาดหรือหยอด

น้ำมันหลอลื่นอีกครั้งหนึ่งเวนแตวาจำเปนตองทำใหแนนหนา และในการขันสลักเกลียวตอง

กระทำดวยความระมัดระวังไมใหเกิดแรงดึงมากเกินไปจนทำใหเสื่อมคุณภาพ โครงสรางแต

ละสวนจะตองตั้งใหตรง ใหถูกตอง โดยการใชแผนเหล็กปรับ หรือวิธีอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบ 

เพ่ือไมใหเกิดการเคลื่อนตัวเม่ือการประกอบครั้งสุดทายสวนประกอบแตละสวนจะตองทำ

โดยใหอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนท่ีระบุไว การประกอบจะตองทำนั่งราน ค้ำยัน ยึดโยง 

ฯลฯ ใหเพียงพอเพ่ือยึดโครงสรางใหแนนหนาอยูในแนวและตำแหนงท่ีตองการเพ่ือความ

ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานจนกวางานประกอบจะเรียบรอยและแข็งแรง 

6.9. การทดสอบ 

เม่ือเกิดขอสงสัยเก่ียวกับความแข็งแรงของชิ้นสวนหรือรอยเชื่อมตาง ๆ ของโครงสรางเหล็ก 

ผูควบคุมงานอาจสั่งใหผูรับจางทำการทดสอบแบบคงสภาพ โดยวิธีพิเศษดวยการใชเครื่อง X-ray, 

Gamma Ray หรือวิธีการอยางอ่ืนท่ีเห็นสมควรในการใชตรวจสอบ คาใชจายในการตรวจสอบตองเปน

ของผูรับจางขอบกพรองในสวนประกอบของโลหะหรือในโครงสรางทางโลหะวิทยา เม่ือตรวจพบจะ

เปนสาเหตุท่ีปฏิเสธไมยอมรับงานชิ้นนั้นได ชิ้นสวนท่ีไมยอมรับจะตองเปลี่ยนและทำการทดสอบใหม 

โดยคาใชจายเปนของผูรับจาง 

6.10. การปองกันการผุกรอน 

6.10.1. การทาสี 

1) การทาสีท่ีโรงงาน โครงสรางเหล็กท้ังหมดจะตองทาสีรองพ้ืนหลังจากการประกอบ

และทำความสะอาดกอนการขนสง เหล็กท้ังหมดจะตองทำความสะอาดใหปราศจากส

เก็ดสนิม และวัสดุอ่ืน ๆ โดยวิธีพนทราย หรือวิธีท่ีผูควบคุมงานเห็นชอบชิ้นสวนแตละ

ชิ้นตองทาสีกอนการประกอบ ยกเวนขอบหรือบริเวณจะตองเชื่อมในสถานท่ีกอสราง

ไมตองทาสี 
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2) การทาสีท่ีสถานท่ีกอสราง หลังจากประกอบเสร็จเรียบรอย ผูรับจางตองเตรียมทำ

ความสะอาดพ้ืนผิวโครงสรางเหล็กท้ังหมด ใหปราศจากฝุน คราบน้ำมัน สนิม พ้ืนผิว

ท้ังหมดตองทาสีท่ีสถานท่ีกอสราง 

3) การทาสีจะตองกระทำบนผิวท่ีแหงเทานั้น 

4) การทำความสะอาด 

ก. กอนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเวนผิวท่ีอาบโลหะ จะตองขัดผิวใหสะอาดโดยใช

เครื่องมือขัด เชน จานคารบอรันดัมหรือเครื่องมือชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม จากนั้น

ใหขัดดวยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย เพ่ือขจัดเศษโลหะท่ีหลุดรอน

ออกใหหมดแตตองพยายาม หลีกเลี่ยงการใชเครื่องขัด ดวยลวดเปนระยะ

เวลานานเพราะอาจทำใหเนื้อโลหะไหมได 

ข. สำหรับรอยเชื่อม และผิวเหล็กท่ีไดรับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อม

จะตองเตรียมผิวสำหรับทาสีใหม เชนเดียวกับผิวท่ัวไปตามวิธีในขอ ก. 

ค. ทันทีกอนท่ีจะทาสีครั้งตอไป ใหทำความสะอาดผิวซ่ึงทาสีไวกอนหรือผิวท่ี

ฉาบไวจะตองขจัดสีท่ีรอนหลุดและสนิมออกใหหมด และจะตองทำความ

สะอาดพ้ืนท่ีสวนท่ีถูกน้ำมัน และไขมันตาง ๆ แลว ปลอยใหแหงสนิทกอนจะ

ทาสีทับ 

6.10.2. หากมิไดระบุเปนอยางอ่ืนงานเหล็กรูปพรรณท้ังหมด ใหทาสีรองพ้ืนดวยสีกันสนิม แลวทาสี

กันสนิมทับอีกสองชั้น ในกรณีท่ีเหล็กรูปพรรณฝงในคอนกรีตไมตองทาสีท้ังหมด แตจะตองขัด

ผิวใหสะอาดกอนเทคอนกรีต 

6.11. การวัดปริมาณงาน 

ยกเวนระบุไวเปนอยางอ่ืน งานโครงสรางเหล็กท้ังหมดใหถือเปนงานเบ็ดเตล็ดของงานอ่ืน ๆ 

และจะไมวัดปริมาณงานแยกตางหากใหพิจารณาเปนสวนหนึ่งของงานนั้น ๆ 
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หมวดท่ี 7 

งานเหล็กรูปพรรณ 

7. งานเหล็กรูปพรรณ 

7.1. ขอบเขตของงาน 

7.1.1. กรณีท่ัวไปและกรณีพิเศษ ท่ีระบุไวในภาคอ่ืน ใหนำมาใชกับหมวดนี้ดวย 

7.1.2. บทกำหนดสวนนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณทุกชนิด 

7.1.3. รายละเอียดเก่ียวกับเหล็กรูปพรรณ ซ่ึงมิไดระบุในแบบและบทกำหนดนี้ ใหถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ฯ ทุกประการ 

7.2. วัสดุ 

เหล็กรูปพรรณท้ังหมด จะตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี

มอก. 116-2517 หรือ ASTM หรือ JIS ท่ีเหมาะสม 

7.3. การกองเก็บวัสดุ 

การเก็บเหล็กรูปพรรณท้ังท่ีประกอบแลวและยังไมไดประกอบ จะตองเก็บไวบนยกพ้ืนเหนือ

พ้ืนดินจะตองรักษาเหล็กใหปราศจากฝุนไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ และตองระวังรักษาอยาให

เหล็กเปนสนิม 

7.4. การตอ 

รายละเอียดในการตอใหเปนไปตามท่ีระบุในแบบทุกประการ 

7.5. รูและชองเปด 

การเจาะหรือตัดหรือกดทะลุใหเปนรูตองกระทำตั้งฉากกับผิวของเหล็กและหามขยายรูดวย

ความรอนเปนอันขาด ในเสาท่ีเปนเหล็กรูปพรรณซ่ึงตอกับคาน ค.ส.ล. จะตองเจาะรูไว เพ่ือใหเหล็ก

เสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได รูจะตองเรียบรอยปราศจากรอยขาดหรือ แหวงขอบรูซ่ึงคมและ

ยื่นเล็กนอย อันเกิดจากการเจาะดวยสวานใหขจัดออกใหหมดดวย เครื่องมือโดยลบมุม 2 มิลลิเมตร

ชองเปดอ่ืน ๆ เหนือจากรูสลักเกลียวจะตองเสริมแหวน เหล็กซ่ึงมีความหนาไมนอยกวาความหนา

ขององคอาคารท่ีเสริมนั้น รู หรือชองเปดภายในของแหวนจะตองเทากับชองเปดขององคอาคารท่ี

เสริมนั้น 

7.6. การประกอบและการยกติดตั้ง 

7.6.1. แบบขยาย กอนจะทำการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้น ผูรับจางจะตองสงแบบขยายตอ

ผูแทนผูวาจางเพ่ือรับความเห็นชอบ 
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1) จะตองจัดทำแบบท่ีสมบูรณแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการตัดตอประกอบ และการ

ติดตั้งรูสลักเกลียว รอยเชื่อม และรอยตอท่ีจะกระทำในโรงงาน 

2) สัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชจะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล 

3) จะตองมีสำเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการยกติดตั้งตลอดจนการยึดโยง

ชั่วคราว 

7.6.2. การประกอบและยกติดตั้ง 

1) ใหพยายามประกอบท่ีโรงงานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได 

2) การตัดเฉือน ตัดดวยไฟ สกัด และกดทะลุ ตองกระทำอยางละเอียดประณีต 

3) องคอาคารท่ีวางทาบกันจะตองวางใหแนบสนิทเต็มหนา 

4) การติดตัวเสริมกำลัง และองคอาคารยึดโยงใหกระทำอยางประณีต สำหรับตัวเสริม

กำลังท่ีติดแบบอัดแนนตองอัดใหสนิทจริง ๆ 

5) รายละเอียดใหเปนไปตามมาตราฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณของวิศวกรรมสถาน

แหงประเทศไทย ฯ ท่ี 1003-18 ทุกประการ 

6) หามใชวิธีเจาะรูดวยไฟ จะตองแกแนวตาง ๆ ใหตรงตามแบบ รูท่ีเจาะไวไมถูกตอง 

ฯลฯ จะตองอุดใหเต็มดวยวิธีเชื่อมและเจาะรูใหมใหถูกตำแหนง 

7) ไฟท่ีใชตัดควรมีเครื่องมือกลเปนตัวนำ 

7.7. งานเช่ือม 

7.7.1. การเชื่อมใหเปนไปตามมาตรฐาน AWS สำหรับการเชื่อมในงานกอสรางอาคาร 

7.7.2. ผิวหนาท่ีจะทำการเชื่อมจะตองสะอาดปราศจากสะเก็ดรอน ตะกรันสนิม ไขมันสี และวัสดุ

แปลกปลอมอ่ืน ๆ ท่ีจะทำใหเกิดผลเสียตอการเชื่อมได 

7.7.3. ในระหวางการเชื่อมจะตองยึดชิ้นสวนท่ีจะเชื่อมติดกันใหแนนเพ่ือใหผิวแนบสนิทสามารถทาสี

อุดไดโดยงาย 

7.7.4. หากสามารถปฏิบัติได ใหพยายามเชื่อมในตำแหนงราบ 

7.7.5. ใหวางลำดับการเชื่อมใหดี เพ่ือหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวและหนวยแรงตกคางในระหวาง

กระบวนการเชื่อม 

7.7.6. ในการเชื่อมแบบชน จะตองเชื่อมในลักษณะท่ีจะใหไดการ penetration โดยสมบูรณ โดยมิใหมี

กระเปาะตะกรันขังอยู ในกรณีนี้อาจใชวิธีลบมุมตามของหรือ backing plates ก็ได 

7.7.7. ชิ้นสวนท่ีจะตอเชื่อมแบบทาบ จะตองวางใหชิดกันท่ีสุดเทาท่ีจะมากได และไมวากรณีใด

จะตองหางกันไมเกิน 6มิลลิเมตร 
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7.7.8. ชางเชื่อม จะตองใชชางเชื่อมท่ีมีความชำนาญเทานั้น และเพ่ือเปนการพิสูจนถึงความสามารถ

จะมีการทดสอบความชำนาญของชางเชื่อมทุก ๆ คน 

 

7.8. งานสลักเกลียว 

7.8.1. การตอกสลักเกลียวจะตองกระทำดวยความประณีต โดยไมทำใหเกลียวเสียหาย 

7.8.2. ตองแนใจวาผิวรอยตอเรียบ และผิวท่ีรองรับจะตองสัมผัสกันเต็มหนากอนจะทำการขันเกลียว 

7.8.3. ขันรอยตอดวยสลักเกลียวทุกแหงใหแนนโดยใชกุญแจปากตายท่ีถูกขนาด 

7.8.4. เม่ือขันสลักเกลียวแนนแลวใหทุบปลายเกลียวเพ่ือมิใหแปนสลักเกลียวคลายตัว 

 

7.9. การตอและประกอบในสนาม 

7.9.1. ใหปฏิบัติตามท่ีระบุในแบบขยาย และคำแนะนำในการยกติดตั้งโดยเครงครัด 

7.9.2. คาผิดพลาดท่ียอมใหใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

7.9.3. จะตองทำนั่งรานค้ำยัน ยึดโยง ฯลฯใหพอเพียงเพ่ือยึดโครงสรางใหแนนหนาอยู ในแนวและ

ตำแหนงท่ีตองการ เพ่ือความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานจนกวางานประกอบจะเสร็จเรียบรอย

และแข็งแรงดีแลว 

7.9.4. หมุดย้ำใหใชสำหรับยึดชิ้นสวนตาง ๆ เขาหากันโดยไมใหเหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยวชำรุด

เทานั้น 

7.9.5. หามใชวิธีตัดดวยแกสเปนอันขาด นอกจากจะไดรับอนุมัติจากวิศวกร 

7.9.6. สลักเกลียวยึดและสมอ ใหตั้งโดยใชแบบนำเทานั้น 

7.9.7. แผนรองรับ 

1) ใชตามท่ีกำหนดในแบบขยาย 

2) ใหรองรับและปรับแนวดวยลิ่มเหล็ก 

3) หลังจากไดยกติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ใหอัดมอรตาชนิดท่ีไมหดตัวและใชผงเหล็ก 

เปนมวลรวมท่ีไดแผนรองรับใหแนนแลวติดขอบลิ่มใหเสมอกับขอบของแผนรองรับ

โดยท้ิงสวนท่ีเหลือไวในท่ี 

 

7.10. การปองกันเหล็กมิใหผุกรอน 

7.10.1. เกณฑกำหนดท่ัวไป 

งานนี้หมายรวมถึงการทาสีและการปองกันการผุกรอนของงานเหล็กใหตรงตามบทกำหนด 

และแบบและใหเปนไปตามขอกำหนดของสัญญานี้ทุกประการ 

7.10.2. ผิวท่ีจะทาสี 
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1) การทำความสะอาด 

ก. กอนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเวนผิวท่ีอาบโลหะ จะตองขัดผิวใหสะอาดโดยใช

เครื่องมือขัดเชน จานคารบอรันดัม หรือเครื่องมือชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม จากนั้น

ใหขัดดวยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย เพ่ือขจัดเศษโลหะท่ีหลุดรอน

ออกใหหมดแตตองพยายามหลีกเลี่ยงการใชเครื่องขัด ดวยลวดเปนระยะ

เวลานาน เพราะอาจทำใหเนื้อโลหะไหมได 

ข. สำหรับรอยเชื่อม และผิวเหล็กท่ีไดรับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อม 

จะตองเตรียมผิวสำหรับทาสีใหม เชนเดียวกับผิวท่ัวไปตามวิธีในขอ ก. 

ค. ทันทีกอนท่ีจะทาสีครั้งตอไป ใหทำความสะอาดผิวซ่ึงทาสีไวกอนหรือผิวท่ี

ฉาบไวจะตองขจัดสีท่ีรอนหลุดและสนิมออกใหหมด และจะตองทำความ

สะอาดพ้ืนท่ีสวนท่ีถูกน้ำมันและไขมันตาง ๆ แลวปลอยใหแหง สนิทกอนจะ

ทาสีทับ 

2) สีรองพ้ืน หากมิไดระบุเปนอยางอ่ืนงานเหล็กรูปพรรณท้ังหมด ใหทาสีรองพ้ืนดวยสี

กันสนิม แลวทาสีกันสนิมทับอีกสองชั้น ในกรณีท่ีเหล็กรูปพรรณฝงในคอนกรีตไมตอง

ทาสีท้ังหมด แตจะตองขัดผิวใหสะอาดกอนเทคอนกรีต 
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หมวดท่ี 8 

งานแบบหลอ 

8. งานแบบหลอ 

8.1. ขอบเขตของงาน 

กรณีท่ัวไปและกรณีพิเศษ ท่ีระบุไวในภาคอ่ืน ใหนำมาใชกับหมวดนี้ดวย 

8.2. การคำนวณออกแบบ 

8.2.1. การวิเคราะห 

ผูรับจาง จะตองเปนฝายคำนวณออกแบบงานแบบหลอ โดยตองคำนึงถึงการโกงตัว

ขององคอาคารตาง ๆ อยางระมัดระวัง และตองไดรับอนุมัติจากวิศวกรกอน จึงจะนำไปใช

กอสรางได 

8.2.2. ค้ำยัน 

1) เม่ือใชค้ำยัน การตอหรือวิธีการค้ำยันซ่ึงไดจดทะเบียนสิทธิบัตรไว จะตองปฏิบัติตาม

ขอแนะนำของผูผลิตเก่ียวกับความสามารถในการับน้ำหนักอยางเครงครัด ผูคำนวณ

ออกแบบจะตองปฏิบัติตามขอแนะนำของผูผลิตอยางเครงครัดในเรื่องการยึดโยงและ

น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย สำหรับความยาวระหวางท่ียึดของค้ำยัน 

2) หามใชการตอแบบทาบในสนามเกินกวาอันสลับอัน สำหรับค้ำยันใตแผนพ้ืน หรือไม

เกินทุก ๆสามอันสำหรับค้ำยันใตคาน และไมควรตอค้ำยันเกินกวาหนึ่งแหงนอกจาก

จะมีการยืดทแยง ท่ีจุดตอทุก ๆ แหง การตอค้ำยันดังกลาวจะตองกระจายให

สม่ำเสมอท่ัวไปเทาท่ีจะทำได รอยตอจะตองไมอยูใกลกับก่ึงกลางของตัวค้ำยัน โดยไม

มีท่ียึดดานขางหรือก่ึงกลางระหวางจุดยึดดานขางท้ังนี้เพ่ือปองกันการโกง 

3) จะตองคำนวณออกแบบรอยตอ ใหตานทานการโกงและการดัดเชนเดียวกับองค

อาคารท่ีรับแรงอัดอ่ืน ๆ วัสดุท่ีใชตอค้ำยันไมจะตองไมสั้นกวาหนึ่งเมตร 

8.2.3. การยึดทแยง 

ระบบแบบหลอจะตองคำนวณออกแบบใหถายแรงทางขางลงสูพ้ืนดินในลักษณะ

ปลอดภัยตลอดเวลาจะตองจัดใหมีการยึดทแยงท้ังในระนาบดิ่ง และระนาบราบตามตองการ

เพ่ือใหมีสติฟเนสสูง และเพ่ือปองกันการโกง ขององคอาคารเดี่ยว ๆ 

8.2.4. ฐานรากสำหรับงานแบบหลอ 

จะตองคำนวณออกแบบฐานรากซ่ึงจะเปนแบบวางบนดิน ฐานแผ หรือเสาเข็มให

ถูกตองเหมาะสม 
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8.2.5. การทรุดตัว 

แบบหลอจะตองสรางใหสามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได เพ่ือเปนการชดเชยกับการ

ทรุดตัว ท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือใหเกิดการทรุดตัวนอยท่ีสุดเม่ือรับน้ำหนักเต็มท่ี ในกรณีท่ีใชไม ตอง

พยายามใหมีจำนวนรอยตอทางแนวราบนอยท่ีสุดโดยเฉพาะจำนวนรอยตอซ่ึงแนวเสี้ยน 

บรรจบบนแนวเสี้ยนดานขางซ่ึงอาจใชลิ่มสอดท่ียอดหรือกนของค้ำยันอยางใดอยางหนึ่ง แต

จะใชท้ังสองปลายไมไดท้ังนี้เพ่ือใหสามารถปรับแกการทรุดตัวท่ีไมสม่ำเสมอทางแนวดิ่งได 

หรือเพ่ือสะดวกในการถอดแบบ 

8.3. รูปแบบ 

8.3.1. การอนุมัติโดยวิศวกร 

ในกรณีท่ีกำหนดไวกอนท่ีจะลงมือสรางแบบหลอ ผูรับจางจะตองสงรูปแบบแสดง

รายละเอียดของงานแบบหลอเพ่ือใหวิศวกรอนุมัติกอน หากแบบดังกลาวไมเปนท่ีพอใจของ

วิศวกร ผูรับจางจะตองจัดการแกไขตามท่ีกำหนดใหเสร็จกอนท่ีจะเริ่มงาน การท่ีวิศวกร

อนุมัติในแบบท่ีเสนอหรือท่ีแกไขมาแลว มิใหหมายความวาผูรับจางจะหมดความรับผิดชอบ 

ท่ีจะตองทำการกอสรางใหดีโดยทำการตรวจสอบแบบหลอ และค้ำยันใหอยูในสภาพท่ี

แข็งแรงและปลอดภัยกอนและหลังการเทคอนกรีต 

8.3.2. สมมติฐานในการคำนวณออกแบบ 

ในแบบสำหรับแบบหลอจะตองแสดงคาตาง ๆ ท่ีสำคัญตลอดจนสภาพการบรรทุก

น้ำหนักรวม ท้ังน้ำหนักบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตท่ีจะปลอยลงมา 

น้ำหนักอุปกรณเคลื่อนท่ีซ่ึงอาจตองทำงานบนแบบหลอ แรงดันฐาน หนวยแรงตาง ๆท่ีใชใน

การคำนวณออกแบบและขอมูลท่ีสำคัญอ่ืน ๆ 

8.3.3. รายการตาง ๆ ท่ีตองปรากฎในรูปแบบ 

รูปแบบสำหรับงานแบบหลอจะตองมีรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1) สมอ ค้ำยันและการยึดโยง 

2) การปรับแบบหลอในท่ีระหวางเทคอนกรีต 

3) แผนก้ันน้ำ รองลิ้น และสิ่งท่ีจะตองสอดไว 

4) นั่งราน 

5) รูน้ำตา หรือรูท่ีเจาะไวสำหรับเครื่องจี้ ถากำหนด 

6) ชองสำหรับทำความสะอาด 

7) รอยตอในขณะกอสราง รอยตอสำหรับควบคุม และรอยตอขยายตัว ตามท่ีระบุในแบบ 

8) แถบมนสำหรับมุมท่ีไมฉาบ (เปลือย) 
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9) การยกทองคาน และพ้ืนกันแอน 

10) การเคลือบผิวแบบหลอ 

11) รายละเอียดในการค้ำยัน ปกติจะไมยอมใหมีการค้ำยันซอน นอกจากวิศวกรจะ

อนุญาต 

 

8.4. การกอสราง 

8.4.1. ท่ัวไป 

1) แบบหลอจะตองไดรับการตรวจกอนจึงจะเรียงเหล็กเสริมได 

2) แบบหลอจะตองแนนพอสมควรเพ่ือปองกันไมใหมอรตาไหลออกจากคอนกรีต แบบ

หลอจะตองสะอาดปราศจากฝุนมอรตา และสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีไมสามารถ

เขาถึงกนแบบจากภายในได จะตองจัดชองไวสำหรับใหสามารถขจัดสิ่งท่ีไมตองการ

ตาง ๆ ออกกอนเทคอนกรีต 

3) หามนำแบบหลอซ่ึงชำรุดจากการใชงานครั้งหลังสุดจนถึงข้ันท่ีอาจทำลายผิวหนาหรือ

คุณภาพคอนกรีตไดมาใชอีก 

4) ใหหลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักบนคอนกรีตซ่ึงเทไดเพียงหนึ่งสัปดาห หามโยนของ

หนักๆ เชน มวลรวมไม กระดานเหล็กเสริม หรืออ่ืน ๆ ลงบนคอนกรีตใหม ๆ หรือ

แมกระท่ังการกองวัสดุ 

5) หามโยนหรือกองวัสดุกอสรางบนแบบหลอ ในลักษณะท่ีจะทำใหแบบหลอนั้นชำรุด

หรือเปนการเพ่ิมน้ำหนักมากเกินไป 

8.4.2. ฝมือ 

ใหระมัดระวังเปนพิเศษในขอตอไปนี้เพ่ือใหแนใจวาจะไดงานท่ีฝมือด ี

1) รอยตอของค้ำยัน 

2) การสลับจุดรวมหรือรอยตอในแผนไมอัด และการยึดโยง 

3) การรองรับค้ำยันท่ีถูกตอง 

4) จำนวนเหล็กเสนสำหรับยึด หรือท่ีจับและตำแหนงท่ีเหมาะสม 

5) การขันเหล็กเสนสำหรับยึด หรือท่ีจับใหตึงพอดี 

6) การแบกทานใตชั้นโคลนจะตองมีอยางพอเพียง 

7) การตอค้ำยันกับจุดรวมจะตองแข็งแรงพอท่ีจะตานแรงยกหรือแรงบิด ณ จุดรวมนั้น ๆ 

ได 
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8) การเคลือบผิวแบบหลอจะตองกระทำกอนเรียงเหล็กเสริม และจะตองไมใชในปริมาณ

มากเกินไปจนเปอนเหล็ก 

9) รายละเอียดของรอยตอสำหรับควบคุม และรอยตอขณะกอสราง 

10) ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให 

8.4.3. ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให 

1) ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่ง ในแตละชั้น 10 มม. 

2) ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความลาดท่ีระบุในแบบ ในชวง 10 เมตร 15 

มม. 

3) ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวท่ีกำหนดในแบบ และตำแหนงเสาผนังและ

ฝาประจันท่ีเก่ียวของ ในชวง10 เมตร 20 มม. 

4) ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหนาตัดเสาและคาน และความหนาของแผนพ้ืนและ

ผนัง ลด 5 มม.เพ่ิม 10 มม. 

5) ฐานราก 

- ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ ลด 20 มม.เพ่ิม 50 มม. 

- ตำแหนงผิด หรือระยะเฉศูนย 50 มม. 

- ความคลาดเคลื่อนในความหนา ลด 50 มม.เพ่ิม 100 มม. 

6) ความคลาดเคลื่อนของชั้นบันไดลูกตั้ง 2.5 มม.ลูกนอน 5 มม. 

8.4.4. งานปรับแบบหลอ 

1) กอนเทคอนกรีต 

ก. จะตองติดต้ังอุปกรณสำหรับใหความสะดวกในการจัดการเคลื่อนตัวของแบบ

หลอขณะเทคอนกรีตไวท่ีแบบสวนท่ีมีท่ีรองรับ 

ข. หลังจากตรวจสอบข้ันสุดทายกอนเทคอนกรีต จะตองยึดลิ่มท่ีใชในการจัด

แบบหลอใหไดท่ีแนนหนา 

ค. จะตองยึดแบบหลอกับค้ำยันขางใตใหแนนหนา พอท่ีจะไมเกิดการเคลื่อนตัว

ท้ังทางดานขางและดานข้ึนลงของสวนหนึ่งสวนใดของระบบหลอท้ังหมด

ขณะเทคอนกรีต 

ง. จะตองเผื่อระดับและมุมบนไวสำหรับรอยตอตาง ๆ ของแบบหลอ การทรุด

ตัวการหดตัวของไม การแอนเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกคงท่ี และการหดตัว

ทางอีลาสติคขององคอาคารในแบบหลอ ตลอดจนการยกทองคานและพ้ืนซ่ึง

กำหนดไวในแบบกอสราง 
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จ. จะตองจัดเตรียมวิธีปรับระดับ หรือแนวของค้ำยันในกรณีท่ีเกิดการทรุดตัว

มากเกินไป เชนใชลิ่มหรือแมแรง 

ฉ. ควรจัดทำทางเดินสำหรับอุปกรณท่ีเคลื่อนท่ีได โดยทำเสาหรือขารองรับ

ตามแตจะตองการและตองวางบนแบบหลอ หรือองคอาคารท่ีเปนโครงสราง

โดยตรง ไมควรวางบนเหล็กเสริมนอกจากจะทำท่ีรองรับเหล็กนั้นเปนพิเศษ 

แบบหลอจะตองพอเหมาะกับท่ี รองรับของทางเดินดังกลาวโดยยอมใหเกิด

การแอนความคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อน ตัวทางขางไมเกินคาท่ียอมให 

2) ระหวางและหลังการเทคอนกรีต 

ก. ในระหวางและภายหลังการเทคอนกรีต จะตองตรวจสอบระดับการยกทอง

คานพ้ืน และการไดด่ิงของระบบแบบหลอโดยใชอุปกรณตามขอ 8.4.1 ขอ

ยอย 1) ขอ ก. หากจำเปนใหรีบดำเนินการแกไขทันทีในระหวางการ กอสราง

หากปรากฎวาแบบหลอเริ่มไมแข็งแรง และแสดงใหเห็นวาเกิดการทรุดตัว

มากเกินไป หรือเกิดการโกงบิดเบี้ยวแลวใหหยุดงานทันทีหากเห็นวาสวนใด

จะชำรุดตลอดไปก็ใหรื้อออก และเสริมแบบหลอใหแข็งแรงยิ่งข้ึน 

ข. จะตองมีผูคอยเฝาสังเกตแบบหลออยูตลอดเวลา เพ่ือท่ีเม่ือเห็นวาสมควรจะ

แกไขสวนใดจะไดดำเนินการไดทันที ผูท่ีทำหนาท่ีนี้ตองปฏิบัติงานโดยถือ

ความปลอดภัยเปนหลักสำคัญ 

ค. การถอดแบบหลอและท่ีรองรับ หลังจากเทคอนกรีตแลวจะตองคงท่ีรองรับไว

กับท่ีเปนเวลาไมนอยกวาท่ีกำหนดขางลางนี้ในกรณีใชปูนซิเมนตชนิดใหกำลัง

สูงเร็วอาจลดระยะเวลาดังกลาวลงไดตามความเห็นชอบของวิศวกรแบบขาง

คาน กำแพง ฐานราก 2 วันแบบขางเสา 4 วันแบบลางรองรับพ้ืน 14 วันและ

เม่ือถอนแลวใหค้ำตามจุดตาง ๆ ท่ีเหมาะสมไวอีก 14 วัน อยางไรก็ดี วิศวกร

อาจสั่งใหยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกไดหากเห็นเปนการ สมควรถา

ปรากฎวามีสวนหนึ่งสวนใดของงานเกิดชำรุดเนื่องจากถอดแบบเร็วกวา

กำหนด ผูรับจางจะตองทุบสวนนั้นท้ิงและสรางข้ึนใหมแทนท้ังหมด 

ง. สวนหุมของคอนกรีต ถามิไดแสดงไวในแบบรายละเอียดแลว ใหใชสวนหุม

คอนกรีต จากผิวแบบหลอถึงผิวนอกเหล็กเสริมดังตอไปนี้ 
 

ประเภท โครงสรางท่ัวไป โครงสรางท่ีถูกไอน้ำเค็มหรือสัมผัสน้ำเค็ม 

พ้ืน 2.0 ซ.ม. 2.5 ซ.ม. 



                   ขอกำหนดทั่วไปงานวิศวกรรมโครงสราง 
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คาน-เสา 3.0 ซ.ม. 4.0 ซ.ม. 

เสาตอมอ 4.0 ซ.ม. 5.0 ซ.ม. 

ฐานราก 5.0 ซ.ม. 6.0 ซ.ม. 

 

8.5. วัสดุสำหรับงานแบบหลอ 

วัสดุท่ีใชทำแบบหลอตองแข็งแรง ไมผุ ไมคดงอ เชน เหล็ก ไม แบบหลอท่ีรื้อออกแลว กอนท่ี

จะนำมาใชใหมจะตองทำความสะอาดและตกแตงพรอมท้ังทาน้ำมันใหเรียบรอยเสียกอนจึงจะนำไปใชอีกได 

8.6. การแตงผิวคอนกรีต 

8.6.1. คอนกรีตสำหรับอาคาร 

การสรางแบบหลอจะตองกระทำพอท่ีเม่ือคอนกรีตแข็งตัวแลวจะอยูในตำแหนงท่ีถูกตอง และ

ตองมีขนาดและชนิดของผิวตรงตามท่ีกำหนดท้ังในบทกำหนดและหรือรูปแบบทางวิศวกรรมและ

สถาปตยกรรม สำหรับพ้ืนหลังคารวมท้ังกันสาดและดาดฟาหามขัดมันผิวเปนอันขาดนอกจากในแบบจะ

ระบุไว 

8.6.2. การแตงผิวถนนในบริเวณอาคาร 

การแตงผิวถนนอาจใชมือหรือเครื่องจักรกลก็ได ในทันทีท่ีแตงผิวเสร็จใหตรวจสอบ

ระดับไมตรงยาว3 เมตร สวนท่ีเวาใหเติมดวยคอนกรีตท่ีมีสวนผสมเดียวกันสำหรับสวนท่ีโคงนูนใหตัดออก

แลวแตงผิวใหมในขณะท่ีคอนกรีตยังไมแข็งตัว 

8.7. การแกไขผิวท่ีไมเรียบรอย 

8.7.1. ทันทีท่ีถอดแบบจะตองทำการตรวจสอบ หากพบวาผิวคอนกรีตไมเรียบรอยจะตองแจงให

วิศวกรทราบทันทีเม่ือวิศวกรใหความเห็นชอบวิธีการแกไขแลว ผูรับจางจะตอง ดำเนินการซอมในทันที 

8.7.2. หากปรากฎวามีการซอมแซมผิวคอนกรีตกอนไดรับการตรวจสอบโดยผูแทนผูวาจาง คอนกรีต

สวนนั้นอาจถือเปนคอนกรีตสียก็ได 

8.8. งานนั่งราน 

เพ่ือความปลอดภัย ผูรับจางควรปฏิบัติตาม ขอกำหนดนั่งรานงานกอสรางอาคารใน 

มาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 


