

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด สายสวนและสายลวดนำสายสวน (๓)
(๖๖๐๖๘) (๑-๑๙)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๒๔๖,๖๕๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑๓,๒๔๖,๖๕๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ตามเอกสารแนบ)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ราคาที่เคยซื้อครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ (ตามเอกสารแนบ)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ผศ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง ประธานกรรมการ
 - ผศ.กุลยศ จงพัฒน์วิเศษ กรรมการ
 - นางชมชญา ยั่งยืน กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย		ราคา/หน่วย	ราคารวม
1	สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารีสำหรับ iFR	105	ชุด	24,500.00	2,572,500.00
2	สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารีสำหรับ FFR	42	ชุด	24,300.00	1,020,600.00
3	สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA Guide Wire) ชนิด composite core แบบ non-polymer jacket และ tip load 0.3-0.6 กรัม	300	เส้น	2,550.00	765,000.00
4	สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA Guide Wire) ชนิด composite core แบบ non-polymer jacket และ tip load 0.7-1.0 กรัม	279	เส้น	2,550.00	711,450.00
5	สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA Guide Wire) ชนิด non-composite core แบบ polymer jacket และ tip load 0.7-1.0 กรัม	300	เส้น	2,550.00	765,000.00
6	สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA Guide Wire) ชนิด non-composite core แบบ non-polymer jacket และ tip load 0.3-0.6 กรัม	456	เส้น	2,650.00	1,208,400.00
7	สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA Guide Wire) ชนิด non-composite core แบบ non-polymer jacket และ tip load 0.7-1.0 กรัม	150	เส้น	2,600.00	390,000.00
8	สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA Guide Wire) ชนิด non-composite core แบบ polymer jacket และ tip load 1.1-1.4 กรัม	60	เส้น	2,600.00	156,000.00
9	สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA Guide Wire) ชนิด non-composite core แบบ polymer jacket และ tip load 1.5-2.0 กรัม	240	เส้น	2,600.00	624,000.00
10	สายลวดนำสายสวนชนิดพิเศษเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีที่อุดตันแบบเรื้อรัง (PTCA CTO Guide Wire) ชนิดที่ปลายสายลวดมีขนาด 0.014 นิ้ว และ tip load ระหว่าง 3-5 กรัม	99	เส้น	2,600.00	257,400.00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย		ราคา/หน่วย	ราคารวม
11	สายลวดนำสายสวนชนิดพิเศษเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีที่อุดตันแบบเรื้อรัง (PTCA CTO Guide Wire) ชนิดที่ปลายสายลวดมีขนาด 0.010-0.012 นิ้ว และ tip load 5-10 กรัม	33	เส้น	2,600.00	85,800.00
12	สายลวดนำสายสวนชนิดพิเศษเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีที่อุดตันแบบเรื้อรัง (PTCA CTO Guide Wire) ชนิดที่ปลายสายลวดมีขนาด 0.010-0.012 นิ้ว และ tip load มากกว่า 10 กรัม	96	เส้น	2,600.00	249,600.00
13	สายลวดนำสายสวนชนิดพิเศษเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีที่อุดตันแบบเรื้อรัง (PTCA CTO Guide Wire) ชนิดปลายสายลวดมีขนาด 0.008-0.009 นิ้ว และ tip load น้อยกว่า 1 กรัม	90	เส้น	4,450.00	400,500.00
14	สายลวดนำสายสวนชนิดพิเศษเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีที่อุดตันแบบเรื้อรัง (PTCA CTO Guide Wire) ชนิดที่ปลายสายลวดมี ขนาด 0.008-0.009 นิ้ว และ tip load 5-10 กรัม	45	เส้น	4,450.00	200,250.00
15	สายลวดนำสายสวนชนิดพิเศษเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีที่อุดตันแบบเรื้อรัง (PTCA CTO Guide Wire) ชนิดที่ปลายสายลวดมี ขนาด 0.008-0.009 นิ้ว และ tip load มากกว่า 10 กรัม	30	เส้น	4,450.00	133,500.00
16	สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วย Focus force balloon แบบ scoring balloon	51	ชิ้น	16,850.00	859,350.00
17	สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วย Focus force balloon แบบ cutting balloon	33	ชิ้น	21,400.00	706,200.00
18	สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน ชนิดมีใบมีด	15	ชิ้น	21,400.00	321,000.00
19	สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยการดูดลิ้มเลือดด้วยวิธีเชิงกล (Thrombectomy catheter)	150	ชิ้น	12,134.00	1,820,100.00

13,246,650.00