

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิลใต้ดิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน	161,069,386.73	
2	ส่วนที่ 2 งานอุปกรณ์วัสดุ	-	
3	ส่วนที่ 3 งานค่าจ้างตามข้อกำหนด	2,950,000.00	
	รวมราคางานปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	164,019,390.00	
สรุป	ราคากลาง	164,000,000.00	
	หนังสือขออนุมัติดำเนินการ		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวรากร ธรรมวิโรจน์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวรพงษ์ นุ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธีรติ กอนันต์กุล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพิพัฒน์ สารโชติ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวโสภิตดา ตากระบุตร)

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน

แบบ ป ร.ร.5 (ก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบเลขที่

หน้าขอ : บาท

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1. ค่างานต้นทูน				
	งานติดตั้งระบบสื่อสาร (Network System)	26,885,373.30	1.2035	32,356,770.97	
	งานก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับสายป้อน 24kV	106,947,838.70	1.2035	128,712,615.76	
	รวมราคากำงานส่วนที่ 1 งานต้นทูน (คำนวณในรายการทูน)			161,069,386.73	
	เผื่อน้ำ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %				
	สรุปราคากำก่อสร้าง			161,069,386.73	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวรกร ธรรมวิโรจน์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธีรติ กอนนันทกุล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพิพัฒน์ สารโชติ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาว โสภิตตา ดากระบุตร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสามแยก เขตคูคต กรุงเทพมหานคร

แบบแสดง

คำนวณราคาตาราง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ส่วนงานที่ 1. ถ้างบต้นทุน									
1	งานติดตั้งระบบสื่อสาร (Network System)								
1.1	Cable								
	- สายไฟเบอร์ออฟติกชนิด 48 Core Air Blown Single mode Fiber Optic Cable	8,150.00	เมตร	99.00	806,850.00	198.00	1,613,700.00	2,420,550.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- สายไฟเบอร์ออฟติกชนิด 12 Core Air Blown Single mode Fiber Optic Cable	16,200.00	เมตร	94.00	1,522,800.00	198.00	3,207,600.00	4,730,400.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- งานเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติก Splicing for Fiber Optic	2,304.00	จุด	-	-	618.00	1,423,872.00	1,423,872.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- หัวต่อ ไฟเบอร์ออฟติกพร้อมสาย ชนิด Single mode Simple Pigtail cable	2,304.00	จุด	68.00	156,672.00	64.00	147,456.00	304,128.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- Test	1.00	ชิ้น	-	-	-	-	-	
	- Accessories (5% ของสายไฟ)	1.00	ชิ้น	116,482.50	116,482.50	-	-	116,482.50	
1.2	Conduit & WireWay								
	- ชุดท่อ Micro Duct 7 Way	2,500.00	เมตร	390.00	975,000.00	375.00	937,500.00	1,912,500.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- ชุดท่อ Micro Duct 1 Way	12,600.00	เมตร	143.00	1,801,800.00	294.00	3,704,400.00	5,506,200.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- อุปกรณ์ต่อท่อ Micro duct (Micro duct Connector)	450.00	จุด	128.00	57,600.00	188.00	84,600.00	142,200.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- ท่อร้อยสาย Conduit Ø 90 mm HDPE (PN-10) in Sand	280.00	เมตร	208.00	58,240.00	143.00	40,040.00	98,280.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- ชุดเชื่อมต่อท่อร้อยสาย Break PB for joint HDPE	17.00	จุด	2,800.00	47,600.00	650.00	11,050.00	58,650.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- งานวางท่อ HDPE โฉงชั้นฝัง 1-Ø 90 mm	16.00	จุด	3,657.00	58,512.00	952.00	15,232.00	73,744.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- งานวางท่อ HDPE โฉงชั้นฝัง 8-Ø 90 mm	1.00	จุด	19,500.00	19,500.00	3,429.00	3,429.00	22,929.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- ท่อโลหะ IMC Conduit Ø 3"	550.00	เมตร	750.00	412,500.00	65.00	35,750.00	448,250.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- ชุดถือหัวเชื่อมท่อเหล็กวาล์ว Hot dip Galvanize) 600 x 600 x 600 mm	17.00	จุด	19,500.00	331,500.00	1,650.00	28,050.00	359,550.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- งานวางท่อร้อยสาย Hot Dip Galvanized WireWay 300 x 150 x 1.6 mm	1,540.00	เมตร	2,550.00	3,927,000.00	150.00	231,000.00	4,158,000.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- งานเชื่อมท่อร้อยสาย Hot Dip Galvanized WireWay 300 x 150 x 1.6 mm	75.00	เมตร	1,200.00	90,000.00	55.00	4,125.00	94,125.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- Test	1.00	ชิ้น	-	-	-	-	-	
	- Accessories (15% ของท่อร้อยสาย)	1.00	ชิ้น	1,101,382.80	1,101,382.80	-	-	1,101,382.80	
1.3	Rack								
	- Rack 42U 19" for ODF @ Center	6.00	ชุด	29,250.00	175,500.00	18,000.00	108,000.00	283,500.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- SHELF UNIT (SUB-RACK) FOR 48 F @ center	21.00	ชุด	17,500.00	367,500.00	7,200.00	151,200.00	518,700.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- SHELF UNIT (SUB-RACK) FOR 12 F @ center	40.00	ชุด	10,140.00	405,600.00	7,200.00	288,000.00	693,600.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- Rack 9U 19" for ODF	48.00	ชุด	9,500.00	456,000.00	12,000.00	576,000.00	1,032,000.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- SHELF UNIT (SUB-RACK) FOR 48 F	16.00	ชุด	17,500.00	280,000.00	7,200.00	115,200.00	395,200.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ
	- SHELF UNIT (SUB-RACK) FOR 12 F	32.00	ชุด	10,140.00	324,480.00	7,200.00	230,400.00	554,880.00	ตีราคา/บน.คอมเสริฟ

นาย.....ประธานกรรมการ

นาย.....กรรมการ

นาย.....กรรมการ

นาย.....กรรมการ

นาย.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แบบร่างที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานก่อสร้างอื่นๆ								
	- งานเปิดผิวจราจรผิวทางก่อ (Cut & Repair Concrete Road 25 cm. Thickness)	250.00	ตร.ม.	1,155.00	288,750.00	359.00	89,750.00	378,500.00	พิจารณา/อิน ไม่วางขึ้น
	- ซ่อมผิวผิวทางเท้า	150.00	ตร.ม.	285.00	42,750.00	100.00	15,000.00	57,750.00	พิจารณา/อิน ไม่วางขึ้น
รวมรวมการ: งานติดตั้งระบบเส็ดการ (Network System)					13,824,019.30		13,061,354.00	26,885,373.30	

หมายเหตุ

การกำหนดราคาวัสดุ

- ตามสัญญาฉบับงานโยธาและสัญญาพัสดุภัณฑ์การกระทรวงพาณิชย์ แผนแพร์ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- รายการที่ข้อ 1 ไม่มีแผนแพร์ ใช้ราคาวัสดุตามสัญญาพัสดุภัณฑ์การกระทรวงพาณิชย์ แผนแพร์ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ค่าเช่า
- รายการที่ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่มีแผนแพร์ ใช้ราคาวัสดุตามสัญญาพัสดุภัณฑ์การกระทรวงพาณิชย์ แผนแพร์ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
โดยให้ราคาวัสดุตามสัญญาพัสดุภัณฑ์การกระทรวงพาณิชย์ แผนแพร์ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ค่าเช่า
- รายการที่ข้อ 1 ไม่มีแผนแพร์ และ ข้อ 2 ไม่มีแผนแพร์ ใช้ราคาวัสดุตามสัญญาพัสดุภัณฑ์การกระทรวงพาณิชย์ แผนแพร์ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
โดยให้ราคาวัสดุตามสัญญาพัสดุภัณฑ์การกระทรวงพาณิชย์ แผนแพร์ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ค่าเช่า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวรากร ชรรณวิโรจน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวรากรณ์ นุ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ.....

(นายวิรัช ก่ออินต)

ลงชื่อ.....

(นายพิพัฒน์ ตาวโชติ)

ลงชื่อ.....

(นางสาวไพศิศา ศากะบุตร)





ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์วิทยุสื่อสาร

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๑.  **ประธานกรรมการ**
๒.  **กรรมการ**
๓.  **กรรมการ**
๔.  **ผู้ตรวจการ**

แบบ ป.ร.4 (ก)

หน้า ๒๖ : บท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยแรงดัน 24KV								
2.1	Man Hole & Duct Bank								
	- Man Hole type A-3/1	8.00	จุด	448,000.00	3,584,000.00	381,000.00	3,048,000.00	6,632,000.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส
	- Hand Hole for Communication	14.00	จุด	38,000.00	532,000.00	32,150.00	450,100.00	982,100.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส
	- Duct Bank EE 1x2 HDPE 160 mm	375.00	เมตร	18,550.00	6,936,250.00	9,760.00	3,660,000.00	10,616,250.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส
	- HDD EE 1x2 HDPE 160 mm	956.00	เมตร	2,650.00	2,533,400.00	20,780.00	19,865,680.00	22,399,080.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส
	- Duct Bank CM 3x2 HDPE 140 mm	445.00	เมตร	27,550.00	12,259,750.00	15,950.00	7,097,750.00	19,357,500.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส
	- HDD CM 3x2 HDPE 140 mm	684.00	เมตร	6,650.00	4,548,600.00	29,750.00	20,349,000.00	24,897,600.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส
	- Elbow 90 HDPE 160 mm 4 Duct for RMU	14.00	จุด	14,550.00	203,700.00	2,950.00	41,300.00	245,000.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส
	- Riser pole 4 Duct for Existing Pole	2.00	จุด	28,550.00	57,100.00	14,550.00	29,100.00	86,200.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส
	- Test	1.00	จุด	-	-	-	-	-	
2.2	Power Cable								
	- 1/C 240 SQ.MM. Cu.-XLPE 12/20(24) kV	7,713.00	เมตร	1,510.00	11,646,630.00	129.00	994,977.00	12,641,607.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส
	- 1/C 70 SQ.MM. Cu.-XLPE 12/20(24) kV	519.00	เมตร	615.00	319,185.00	129.00	66,951.00	386,136.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส
	- 1/C 35 SQ.MM. Cu.-XLPE 12/20(24) kV	449.00	เมตร	435.00	195,315.00	129.00	57,921.00	253,236.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส
	- Test	1.00	จุด	-	-	-	-	-	
	- Accessories (5% ของสายไฟ)	1.00	จุด	608,056.50	608,056.50	-	-	608,056.50	
2.3	ตู้จัดตู้ร้อย (Ring Main Unit)								
2.3.1	- 24 kV 630 A 10KA, 2 Incoming, 1 Outgoing	3.00	จุด	620,000.00	1,860,000.00	280,000.00	840,000.00	2,700,000.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส
	- งานก่อสร้างฐานตู้จัดร้อย								
	- Ground Ring Main Unit								
	- Enclosure								
	- Accessories								
2.3.2	- 24 kV 630 A 10KA, 2 Incoming, 2 Outgoing	2.00	จุด	740,000.00	1,480,000.00	320,000.00	640,000.00	2,120,000.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส
	- งานก่อสร้างฐานตู้จัดร้อย								
	- Ground Ring Main Unit								
	- Enclosure								
	- Accessories								
2.3.3	- Three Phase Link Box with SVL	1.00	จุด	100,000.00	100,000.00	15,000.00	15,000.00	115,000.00	ตีราคาตามเอ็น.ไอ.เอส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปจ.4 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการนำสายไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟฟ้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์ศรีวิพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบเลขที่

หน้า : ๒๓

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานก่อสร้างอื่นๆ								
	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ A-3/1	156.00	ตร.ม.	180.04	28,086.24	77.16	12,036.96	40,123.20	สิ้นรายการเงิน โฉนด
	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ A-3/1	1,536.00	ตร.ม.	1,310.00	2,012,160.00	340.00	522,240.00	2,534,400.00	สิ้นรายการราคาถาวร MEA/อินไลน์ D8-3/4
	- จัดซื้อพื้นที่ถนนหน้า	75.00	ตร.ม.	95.00	7,125.00	30.00	2,250.00	9,375.00	สิ้นรายการเงิน โฉนด
	- จัดซื้อพื้นที่ทางเท้า	15.00	ตร.ม.	285.00	4,275.00	100.00	1,500.00	5,775.00	สิ้นรายการเงินถาวร
	- งานติดตั้งน้ำต่างบ่อพัก Man Hole type A-3/1 For 160*4 Duct	22.00	จุด	-	-	5,500.00	121,000.00	121,000.00	สิ้นรายการเงินถาวร
	- งาน GROUT แ่งหน้าต่างบ่อพัก Man Hole type A-3/1	22.00	จุด	3,500.00	77,000.00	1,200.00	26,400.00	103,400.00	สิ้นรายการเงินถาวร
	- งาน GROUT แ่งหน้าต่างบ่อพัก JUF-11	20.00	จุด	3,500.00	70,000.00	1,200.00	24,000.00	94,000.00	สิ้นรายการเงินถาวร
	รวมรวม : งานก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับสาย 24kV				49,082,632.74		57,865,205.96	106,947,838.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวรากร สรรพกิจ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพรพจน์ นันทวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพิพัฒน์ สาร โสภ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอิทธิ กอนันตกุล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาว รัตติยา คากะบุตร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ท)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ส่วนงานที่ 3. ค่าใช้เงินเพิ่มเติมขุดลอกถนน								
1	ค่าใช้เงินค่าจ้างรถบรรทุกเครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง								
	- เครื่องจักรกล	35.00	วัน	-	-	1,200.00	42,000.00	42,000.00	สิบล้านเก้าพันบาทถ้วน
2	การเตรียมงาน								
	- รั้วชั่วคราวปิดกั้นแนว Duct Bank	1.00	รายการ	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	ตามข้อกำหนด
	- ค่าจ้างคนเปิดคู่อุบัติแนว Duct Bank	200.00	เมตร	200.00	40,000.00	100.00	20,000.00	60,000.00	สิบล้านบาทถ้วน
3	ค่าเช่าเครื่องจักรช่วยทำงาน	84.00	วัน	8,000.00	672,000.00	100.00	8,400.00	680,400.00	สิบล้านเก้าพันบาทถ้วน
4	ระบบป้องกันดินพัง	1.00	รายการ	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	สิบล้านบาทถ้วน
5	ค่าขนส่งวัสดุตลอดอายุสัญญา	252.00	เที่ยว	3,000.00	756,000.00	-	-	756,000.00	ตามข้อกำหนด
6	ค่าใช้เงินในการดำเนินการขุดลอกถนน	252.00	เที่ยว	800.00	201,600.00	-	-	201,600.00	ตามข้อกำหนด
7	มาตรการความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง	1.00	รายการ	210,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	ตามข้อกำหนด
8	การจัดหาระบบการจราจรระหว่างก่อสร้าง	1.00	รายการ	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	ตามข้อกำหนด
	รวมราคาที่ใช้ข้อปฏิบัติ				2,879,600.00		70,400.00	2,950,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวรากร ธรรมวิโรจน์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวรากรณ์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพิพัฒน์ สารโชติ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธีรศักดิ์ กอนันตกุล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวโศภิตา ศากระสุนทร)